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Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.
Dne 24. 10. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.
Dotaz č. 1:
V SOD je uvedeno v čl. 5.5. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % ceny celkem za fáze plnění č. 1 až 5. uvedené tabulce v odst. 5.4. této smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % této ceny je objednatel oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 3.5. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit závěrečnou fakturu až po řádném předání díla bez vad a nedodělků, případně až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí kompletního díla (odstraněné vady a nedodělky budou protokolárně převzaty objednatelem). 
Chápeme správně, že 10% z fakturace za dílčí fáze díla bude pozastaveno až do řádného dokončení kompletního díla, tedy až do realizace stavby, tedy do konce výkonu autorského dozoru? Jak bude postupováno s pozastávkou 10% v případě, kdy např. stavba nebude realizována?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel upravil formulaci platebních podmínek v Návrhu smlouvy o dílo (revize č. 2) tak, aby byly popsány jednoznačně a srozumitelně.
Nové znění čl. 5.5. (změněný či doplněný text je vyznačen modře):
Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % ceny celkem za fáze plnění č. 1 až 5. uvedené v tabulce v čl. 5 této smlouvy na řádku číslo 8 (nabídková cena za dílo vyjma ceny za fázi plnění č. 6 (za poskytnutí autorského dozoru)). Zbývající odměnu ve výši 10 % této ceny je objednatel oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 3.5. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit závěrečnou fakturu až po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků, případně až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí kompletního díla (odstraněné vady a nedodělky budou protokolárně převzaty objednatelem) v souladu s čl. 3.5. této smlouvy.
[bookmark: _GoBack]Nové znění čl. 3.5. (změněný či doplněný text je vyznačen modře):
3.5. Závazek za řádné dokončení díla
Objednatel má právo zadržet v souladu s odst. 5.5. této Smlouvy 10 % sjednané ceny za fáze plnění díla č. 1 až č. 5. bez DPH (uvedené v tabulce v čl. 5 této smlouvy na řádku číslo 8)  do doby protokolárního předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem dle odst. 3.1.6. této smlouvy (po předání položkového rozpočtu (oceněného i neoceněného) a čistopisu DPS), jako záruku za řádné dokončení fází plnění díla č. 1 až č. 5.  (tj. vyjma plnění fáze č. 6 - Výkon autorského dozoru včetně poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele stavby). Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání kompletního díla dle odst. 3.1.6. této smlouvy na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud kompletní dílo při předání netrpělo žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.
Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že: 
· zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části,
· zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků,
· zhotovitel nedokončil dílo nebo jeho část ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho části.

Jak z výše uvedeného vyplývá, závazek za řádné dokončení díla bude zadržen do doby protokolárního předání fází plnění č. 1 a ž č. 5 (tj. mimo fáze č. 6 - Výkon autorského dozoru včetně poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele stavby).  Způsob uhrazení pozastávky popsaný v čl. 3.5. smlouvy nebude tedy ovlivněn tím, že by stavba nebyla realizována.

Účastníci zadávacího řízení použijí do svých nabídek soubor s názvem “Návrh smlouvy o dílo Dominikán R2“, který je přílohou tohoto vysvětlení a zároveň je uveřejněn na E-Zak.

Upozornění: 
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 11. 2022 do 10:00 hodin.
Příloha:
· Návrh smlouvy o dílo Dominikán R2 (revize č. 2 Návrhu smlouvy o dílo – změny v souladu s vysvětlení ZD č. 1 jsou vyznačeny červeným písmem, změny v souladu s vysvětlení ZD č. 2 jsou vyznačeny modrým písmem)

V Plzni
V zastoupení zadavatele:
Ing. Štěpánka Hamatová
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
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