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AKCE : Modernizace 5. Základní školy v Chebu – ZMĚNA 2019

5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, Kopeckého 1160/1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

část  - učebna chemie a fyziky, kabinety    2.NP a WC 2.NP   pro bezbariérové užívání  

Projektant:
MgA. Hana Fischerová, VALDŠTEJNOVA 682/20, ič. 48337269
Cheb 350 02,                          tel.: 739 327 270, 608 256 358
Odborný autorizovaný projektant  č. autorizace 0302310

Projektová dokumentace je zpracována za účelem zadání stavebních úprav pro modernizaci odborných školních učeben,  
Účelem projektové dokumentace je definovat nutné stavební úpravy spojené s instalací nového technického zařízení nábytkem 
a školními pomůckami.

Technická zpráva a výkresová dokumentace řeší jednotlivé učebny samostatně, kdy specifikuje rozsah úprav. 
Dokumentace vychází z technické prohlídky stavby a sdělení správce školy. Sondy a průzkumy nebyly provedeny s ohledem

na probíhající výuku a zachování užitného stavu v plném rozsahu. Projektant předepisuje za účasti projektanta a stavební firmy, 
při zahájení stavby, důkladné prověření skrytých konstrukcí a skladeb konstrukcí, vedení instalací – a případné upřesnění 
dokumentace skutečného provedení stavby na podkladě nově zjištěných informací. 

Tento projekt řeší modernizaci odborné učebny  fyziky/chemie,  změnu WC pro bezbariérové užívání.
Objekt školy pochází z let 1965, jedná se o cihelný konstrukční systém s keramickými a betonovými stropy Objekt školy je 

zachovalý. Objekt školy je situován v obytné lokalitě Hradčany . Objekt není památkově chráněn

ODBORNÉ UČEBNY : 

Učebna chemie  a fyziky     2  .NP   – rozsah PD  pro provedení stavby   

DEMONTÁŽE: 
a. odpojení vedení instalací elektro, vody, kanalizace 
b. Demontáž nábytkového zařízení, včetně tabule, 
c. Sejmutí PVC a prohlídka podkladu podlahy a stupínků
d. Odhalení přípojných potrubí ve stupínku pod katedrou 
e. Demontáž podlahy stupínku – předpoklad prkna nebo MDF desky, odkrytí konstrukce stupínků v celém 

rozsahu
f. Demontáž dřevěných krytů radiátorů, zábradlí, rolet, 

Budou zachována nová stropní světla včetně osvětlení tabule
Stavební úpravy

g. Hlavní vedení nového elektrokabelu od chodbové RE  a zřízení nového elektrorozvaděče pro učebnu včetně  
zařízení centrál stop- délka trasy cca 10m.  rýha ve zdivu v chodbě pod stropem – nutno prověřit trasy 
stávajících vedení. 

h. Příprava tras pro vedení elektroinstalací a instalací vody a kanalizace v podlaze a stěnách, včetně zasekání 
vytrubkování pro interaktivní , osazení elektrokrabic – v koordinaci a PD elektro. Vedení v podlaze je odvislé 
od stávající skladby podlahy stupínku.

i.  Projektant navrhuje prověření stavu zvýšené podlahy, stupínků a podkladu pod ní – předpokládá se 
kombinace betonových konstrukcí proložená dřevěným roštem a záklopem z prken, plechu apod., kdy 
vedení instalací bude vedeno v původních vrstvách stupínku v instalačním kanálu středem, Po dokončení 
přípojných rozvodů je doporučeno provést doplnění roštu stupínku v rozsahu cca 40% dř. trámky a nový 
záklop stupínku deskami MDF nebo OSB tl. 25mm  ( pero-drážka), desky budou přebroušeny a zatmeleny  a 
bude položeno nové PVC- zátěžové.

j. Pozor na vedení  instalací v podlaze – mimo stupínky – nesmí být narušena nosná konstrukce stropů – 
Návrh řešení vychází z předchozích řešení odborné učebny , kdy původní lavice byly koncipovány v této 
podobě a ve středu lavic byly situovány dřezy které měly své napojení na instalace.  V případě,  že nebude 
dostatečná síla krycích konstrukcí pro vedení kanalizace bude na místě alternativně navrženo jiné řešení 
vedení instalací, nebo bude povrchově upraven krycí můstek přes vedení.

k. Učebna dnes nemá vlastní umyvadlo – bude nově provedeno – osazeno v nice u vchodu do zadního 
kabinetu – potrubí kanalizace a vody bude napojeno na umyvadlo ve vedlejším kabinetu.

l. Mimo stupínky bude provedena oprava podkladu podlahy pro PVC technologickou samonivelační stěrkou 
m. Bude položeno nové PVC v celém rozsahu učebny s olištování okolo stěn a stupínků. 

D.1.0.  MODERNIZACE 5.ZŠ  S01_uč.CH/F+WC



3

n. Situace podlahy bude řešena na místě mezi projektantem a prováděcí firmou – dle skutečnosti na místě 
stavby.

o. Po dokončení stavebních úprav budou provedeny opravy stěn - oškrabaní staré výmalby –  opravy a 
doplnění  štuků a přeštukování stěn  a stropů v místech zásahu vedení instalací – cca 100%, rozsahu učebny.

p. Kompletní výmalba učebny stěn i stropu – doporučená barva světlá, strop bílý, nátěr spodního 
omyvatelného soklu učebny do výšky  1,5 m – světlá barva , podél úrovně stupínků

q. Nové bělninové obklady okolo umyvadla do výšky 1.8 m
r. Nově bude provedeno zábradlí u oken a schodů do kabinetu – zábradlí je zahrnuto v dodávce nábytku

Instalace: 
s. Syntetické nátěry – žebrových litinových radiátorů a potrubí
t. Elektroinstalace řešena v samostatné příloze PD
u. Rozvody kanalizace PVC Dn 50 2% - napojeno na stávající přípojné místo
v. Potrubí vodovodu SV PPr 20- včetně tepelné izolace IPUR 5mm napojeno na původní přípojná místa
w. Zařizovací předměty dodávané s nábytkem budou napojeny na stávající podlahové vývody – nutné prověření

stavu potrubí 
x. Instalace typové chemické uzavřené skříňové laboratoře bude provedena dle pokynů dodavatele zařízení.
y. Pro demonstraci pokusů – pro kahany  využívány malé PB náplně 100-200g
z. Odvětrání laboratoře bude prostřednictvím vestavené digestoře s  uhlíkovými filtry do interiéru 

Po dokončení stavebních úprav budou provedeny instalace nábytku a zařízení. Veškeré rozvody  a 
instalace budou koordinovány s dodavatelem a požadavky nábytku a vybavení a s projektantem v rámci 
kontrolních dnů. 

Bezbariérové WC -  2.NP   – chlapecké WC  

DEMONTÁŽE: 
• odpojení vedení instalací elektro, vody , kanalizace, radiátorů 
• Demontáž instalačního zařízení – pisoárů  5x
• Odhalení přípojných potrubí a hlavních stoupaček  
• Demontáž osvětlení , 
• Vybourání nového otvoru pro dveře 800/1970/L  ( dveře z chodby) – překlad nadpraží 1x „I“ č. 120 dl. 1300mm 
• Vybourání instalačních přizdívek za pisoáry
• Sejmutí bělninového obkladu na stěnách v plném rozsahu upravované části úpravy WC
• Zaklopení a ochrana proti poškození stávajících  prostor WC
• Vybourání keramické dlažby – pro zajištění bezbariérového přístupu, prohlídka podkladu podlahy, předpokládá se 

betonová mazanina 

STAVEBNÍ ÚPRAVY
• Vyčištění prostoru a vyrovnání ploch stěn a podlah
• Založení a provedení nových dělících příček – ytong tl. 150mm 
• Obezdění stoupačky kanalizace
• Osazení vestavěných geberitových nádržek pro WC – dle rozpisu
• Bude proveden nový rozvod elektroinstalací - pro signální tlačítko, osvětlení a 2x zásuvku 230V pro průtokový ohřívač 

u umyvadel, 1x zásuvka pro případnou instalalaci el. sušáku rukou.
• Příprava tras pro vedení elektroinstalací v podlaze a stěnách, včetně zasekání vytrubkování pro– v koordinaci a PD 

elektro
• Příprava pro vedení přípojných potrubí instalací vody SV a TUV, kanalizace
• Do vybouraného vstupního otvoru budou osazeny nové ocelové zárubně a nové vstupní dveře 800/1790/levé, plné, 

nové dveře š. 800mm do bezbariérové kabiny budou opatřené madlem dle vyhlášky 398/2009 Sb.
• Zazdění povrchově vedených instalací vody a kanalizace u umyvadla – ytong- tl. 100mm
• Zazdění záchodové vestavby Geberit duofix special do bezbariérového WC
• Nové propojení instalací pro osazení pisoárů
• Bude provedena úprava podkladu podlahy samonivelační stěrkou- vyrovnání pod dlažbu. Situace podlahy bude řešena

na místě mezi projektantem a prováděcí firmou – dle skutečnosti na místě stavby.
• Vyrovnání stěn omítkou pro nové obklady
• Provedení nových bělninových obkladů s vyspárováním – předpokládaný formát obkladů 200/400mm do výšky 2,5m
• Položení keramické dlažby na vyrovnaný povrch dlažba R9 protiskluzová
• Po dokončení stavebních úprav budou provedeny opravy stěn - oškrabaní staré výmalby –  opravy a doplnění  štuků a 

přepěnování stěn  a stropů v místech zásahu vedení instalací – cca 100%, rozsahu místnosti
• Kompletní výmalba stěn i stropu – doporučená barva bílá – v celém rozsahu WC chlapci i bezbariérového WC, 
• Po dokončení stavebních úprav budou provedeny instalace madel a zařizovacích předmětů – viz výkresová 

dokumentace
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INSTALACE: 
• Topení  - původní litinové žebrové radiátory, budou nově opatřeny syntetickým nátěrem – 2x těleso v dotčené části 

přestavby, 
• Elektroinstalace a osvětlení je řešeno v samostatné příloze PD – bude osazeno světlo na strop Z bezbariérového WC 

bude umístěno signální tlačítko a napojením na sirénu, umístěnou na chodbě.
• Rozvody kanalizace PVC Dn 100- 50 , 2% - napojeno na stávající přípojná místa stoupačky 
• Potrubí vodovodu SV a TUV  PPr  Pn 16- včetně tepelné izolace IPUR 5mm napojeno na původní přípojná místa. Na 

odbočky budou osazeny kulové uzávěry.
• Pro ohřev TUV budou osazeny el. průtokové ohřívače vody, osazené pod umyvadly. 
•
• Případné změny  budou koordinovány s dodavatelem  a  s projektantem v rámci kontrolních dnů. 

ZÁVĚR :  
• Práce budou prováděny mimo vyučovací období. 
• Při veškeré práci budou dodržovány platné ČSN a z nich předpisy vyplývající, zvláště ČSN 73 4201, TPG 704 01, dále 

budou dodržovány požární předpisy pro práci s otevřeným ohněm. Nezanedbatelné není ani dodržování předpisů o 
hygieně a bezpečnosti při práci. Pro dodávku a  provedení budou dodrženy  platné ČSN EN 81-70, 27 4003  ČSN ISO 
3864-1, ČSN EN 81-70, ČSN ISO 9386-1, ČSN EN 81-40,

• Dodavatel si provedeno na místě vlastní kontrolní měření. Pro výtah i plošinu si dodavatel provede vlastní výrobní a 
prováděcí dokumentaci, kterou v rámci kontrolních dnů předá ke schválení. 

• Případné změny nebo zjištěné odchylky budou řešeny v rámci kontrolních dnů za přítomnosti investora  a  autora 
projektu. 

• Při bouracích pracích bude přizván a přítomen statik, který dohlédne na správný průběh  a postup, případně dořeší  
postup bourání dle skutečného  stavu konstrukcí. 

• Stavební prostor bude oplocen , ohrazen tak , aby  bylo zamezeno přístupu nepovolaných osob na stavbu a staveniště.

V Chebu  PD 11/2019   - aktualizace rozsahu  04/2021- oprava 2023  Hana Fischerová    
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