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B – Souhrnná zpráva 
 
 
 
B.1 Popis území stavby 

 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavené území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 
Stavební pozemek se nachází uprostřed zastavěné části města Cheb. 
Stavba je rekonstrukcí stávajících sportovních ploch v rámci areálu místní ZŠ. Pozemek bude potřeba 
připravit (demolice a bourání stávajících objektu a povrchů) na plánovanou výstavbu. Podmínkou 
započetí stavebních prací je hotová realizace přeložky horkovodu, která je řešena v samostatné 
dokumentaci.  
 
Navržená stavba víceúčelového hřiště s atletickým oválem a workoutem zaujímá velkou část pozemku 
stavby, zbylé plochy jsou určeny pro přístupové komunikace a zeleň.  
 
V prostoru stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně. 
Plánovaná výstavba se nachází na plochách ve vlastnictví investora stavby. 
 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
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OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura 
Hlavní využití: vzdělávání a výchova, sociální služby a péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, 
veřejná správa, 
ochrana obyvatelstva 
 
Přípustné využití: služební byt, věda a výzkum, malá architektura, oplocení, související dopravní a 
technická 
infrastruktura 
 
Podmíněně přípustné využití: 
tělovýchova a sport - za podmínky že v bezprostředním okolí nejsou vymezeny plochy (OS) 
obchodní prodej jako součást stavby hlavního využití 
zařízení pro informace a reklamu s podmínkami uvedenými v kap. f.10 
 
Nepřípustné využití: ostatní definované účely využití 
Koeficient minimální zeleně stavebního pozemku PZ: 20% 
 
Poučení: Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací 
Odůvodnění: Stavba plní funkci tělovýchovy a sportu 
 
BH - bydlení - v bytových domech 
Hlavní využití: bytový dům monofunkční 
 
Přípustné využití: služební byt, malá architektura, oplocení, související dopravní a technická 
infrastruktura 
 
Podmíněně přípustné využití: 
novostavba bytového domu 
vzdělávání a výchova, sociální služby a péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, veřejná správa, 
obchodní 
prodej na pozemku do 1000 m2, tělovýchova a sport, ubytování, stravování, služby, administrativa, 
parkovací dům, řadové garáže - za podmínky že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené 
ploše a jsou slučitelné s bydlením 
 
Nepřípustné využití: ostatní definované účely využití ploch 
Maximální velikost budovy: 1000 m2  
 
Poučení: Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací 
Odůvodnění: Stavba je malá architektura, která zahrnuje sportovní plochy do 800 m2. Navržená 
stavba zabírá plochu cca 500 m2. 
 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 
 
Povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území není třeba. 
 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Předložený záměr byl předběžně konzultován s některými dotčenými orgány. Případné požadavky 
budou doplněny do čistopisu předloženého k žádosti o vydání společného povolení. 

 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 
V rámci návrhu stavby nebyly provedeny žádné průzkumy území. 
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f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
Řešené území není součástí ochrany území podle jiných právních předpisů. 

 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Řešená stavba je mimo záplavová či poddolovaná území. 

 
 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
 
Funkční náplň stavby svým charakterem nepředstavuje z hlediska zplodin a hluku významného 
narušitele životního prostředí. Po dobu stavební činnosti budou negativní vlivy redukovány na 
minimum přípravou a koordinací výstavby.  
Veškeré navrhované plochy venkovních sportovišť jsou navrženy jako vodopropustné. Dešťová voda 
řešena stejně jako v současné době, kdy je za sportovních ploch svedena do stávající dešťové 
kanalizace. Odtokové poměry se v území nezmění.  

 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Rekonstrukce školního hřiště bude vyžadovat demolici a bourání stávajících sportovních ploch. Jedná 
se především o škvárový atletický ovál, asfaltové hřiště, vrh koulí a zpevněné plochy ze zámkové 
dlažby. viz. výkres SO-01.01 - PŮDORYS BOURÁNÍ, DEMOLICE v části D. 

 
 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 
Bez požadavků 

 
k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 
 

Stavba bude dopravně napojena přes školní dvůr na místní obecní komunikaci na jih od hranice 
stavebního pozemku. 
V rámci napojení na technickou infrastrukturu obce bude stavba napojena pouze na obecní systém 
likvidace dešťových vod. 
 
 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Přeložka horkovodu 
Navrhované sportovní plochy jsou v ochranném pásmu stávajícího vedení horkovodu. Část vedení 
horkovodu bude přeložena. Přeložka horkovodu je řešena v samostatné dokumentaci  

 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

 
pozemky stavby: 
Pozemky p.č. st. 2411 (zastavěná plocha a nádvořé) , p.č. 1729/1 (zeleň, ostatní plocha) – kat. území 
Cheb 
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sousední pozemky: 
Pozemky p. č. st. 2642, p. č. st. 2643, p. č. st. 2644, p. č. st. 2645, p. č. st. 2646, p. č. st. 2725, p. č. st. 
2727, p. č. st. 7164, p. č. 1707/8, p. č. 1729/3, p. č. 1754/1, p. č. 3192, p. č. st. 2412, p. č. 1729/1, p. č. 
1786/5, p. č. 2716, p. č. 3445, p. č. 3446, p. č. 3452 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

 
Bez požadavků. 

 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o rekonstrukci stávající stavby 

 
b) Účel užívání stavby 
 
Účelem stavby je vybudování sportovního areálu jakožto sportovního zázemí ZŠ. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

 
Není navrženo. 

 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Předložený záměr byl předběžně konzultován s některými dotčenými orgány. Případné požadavky 
budou doplněny do čistopisu předloženého k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení.  

 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
Na řešené území se nevztahuje. 
 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 

• plocha víceúčelového hřiště s atletickým oválem, workoutem a skokem do písku 
          1572m² 

• zpevněné plochy – zámková dlažba       112m² 

• sklad            27m3 
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h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

 

odtokové poměr y v území se nemění 
 
 

 
 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 
 
Předpokládané zahájení výstavby -  07/2021. Předpokládaná doba výstavby jsou 3 měsíce od začátku 
výstavby. 
Nepředpokládá se členění stavby na etapy. 

 
j) Orientační náklady stavby 
 
předběžný odhad nákladů stavby: 8 mil. Kč + DPH bude upřesněno dle kontrolního rozpočtu 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus 
 
Stavební pozemek se nachází uprostřed zastavění části města Cheb. 
Jedná se rekonstrukci stávajícího školního hřiště v rámci areálu místní ZŠ. 

 
b) architektonické řešení 
 
Víceúčelové hřiště, workout a další součásti areálu jsou sportovně rekreační funkční plochy, u kterých 
je kvalita daná především rozsahem, velikostí a použitými materiály s ohledem na jejich funkčnost, 
bezpečnost a životnost. 

 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Stávající školní hřiště není veřejně přístupný sportovní prostor, slouží především žákům ZŠ. Stejně 
tomu bude i po jeho rekonstrukci.  

 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Navržená stavba splňuje požadavky pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění. Především je zajištěn bezbariérový 
přístup na plochy hřišť. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
V návrhu stavby budou dodrženy veškeré technické předpisy a normy určující parametry konstrukcí a 
zařízení tak, aby vyhovovala požadavkům na provozní bezpečnost. Navržené řešení splňuje obecné 
požadavky, příslušné normy a vyhlášky. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
 
Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty. 

D-SO-01 - Hřiště 
D-SO-02 - Sklad 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Povrch víceúčelového hřiště bude z litého polyuretanu EPDM. 
Povrch atletického oválu bude z litého polyuretanu SP. 
Povrch plochy pro umístění workoutových prvků bude z litého polyuretanu EPDM na bezpečnostní 
podložce SBR. 
 
Chodníky a komunikace jsou navrženy z betonové dlažby. 
 
Hrazení hřišť je řešeno pomocí ocelových sloupků, ocelových uzavřených profilů ve spodní části 
hrazení hřišť a polypropylénové sítě. 
 
Konstrukce objektu sladu je zvolena z prefabrikované ocelové buňky. Opláštění bylo navrženo z 
dřevěných latí (modřín).  Elektrifikace objektu není uvažována.  

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Všechny vrstvy upravovaných ploch budou hutněny na předepsané hodnoty. Použité prvky budou 
zakládány dle technických listů jednotlivých výrobců. 
Při zakládání opěrných stěn je nezbytně nutná kontrola základové spáry geologem. 
 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
 
V návrhu jsou použity pouze typové výrobky instalované dle technických listů výrobců. 
 

 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 
Žádná technická a technologická zařízení nejsou součástí projektu. 

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 
Součástí stavby sportovišť nejsou žádné objekty, kde by bylo potřeba posuzovat nosnost a stabilitu 
stavební konstrukce z hlediska požární bezpečnosti. Stavební úpravy sportovišť jsou navrhovány jen 
ve venkovním prostoru mimo uzavřené prostory, proto zde není potřeba posuzovat šíření ohně a 
kouře ve stavbě a způsob omezení šíření požáru na sousední stavbu. 
 
Prostor hřišť a přilehlé plochy nejsou shromažďovacím prostorem ve smyslu ČSN 73 0831 a nemusí 
se tedy zřizovat nouzové osvětlení pro evakuaci osob. 
 

 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Stavba je venkovním prostorem – nevyžaduje tepelně technické hodnocení. 
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B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
apod. 
 
Nejsou stanoveny požadavky. 

 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Charakter stavby a jejího okolí nevyžaduje zvláštní ochranu proti účinkům vnějšího prostředí. 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Stavba bude dopravně napojena přes školní dvůr na místní obecní komunikaci na jih od hranice 
stavebního pozemku. 
V rámci napojení na technickou infrastrukturu obce bude stavba napojena pouze na obecní systém 
likvidace dešťových vod. 
 
Stoka bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci. Před zahájením stavby bude provedena 
kopaná sonda pro ověření polohy, hloubky, profilu a materiálu stávající stoky dešťové kanalizace. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
Stavba bude sloužit pro potřeby školy, tudíž negeneruje nová parkovací místa. 
Hřiště bude přístupné z místní komunikace přes školní dvůr. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Realizace stavby je podmíněna demolicí stávajícího asfaltového hřiště se škvárovým atletickým 
oválem. Finální plochy nezasažené stavbou budou následně upraveny, ohumusovány a budou osety 
trávníkem. Neuvažuje se s kácením ani novou výsadbou stromů. 

 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
V rámci výstavby budou použity jen certifikované materiály a výrobky splňující EN ČSN v daných 
oborech. 
Funkční náplň stavby svým charakterem nepředstavuje z hlediska odpadů, zplodin a hluku 
významného narušitele životního prostředí. Po dobu stavební činnosti budou negativní vlivy 
redukovány na minimum přípravou a časovou koordinací výstavby. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
V oblasti se nenachází žádné objekty civilní ochrany obyvatelstva. 
Navržený objekt nemá vliv ani není součástí systému civilní ochrany obyvatel. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Zdroj vody bude na staveništi zajištěn dodavatelskou firmou mobilním zdrojem. Staveništní přípojka 
elektřiny bude provizorní. Připojení bude provedeno přes staveništní rozvaděč s elektroměrem. 
Předběžně se počítá s hlavním jističem staveništního rozvaděče 100kVA, ale definitivně si příkon 
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staveniště určí až generální dodavatel stavby podle jím použité mechanizace. Staveniště nebude 
napojeno na veřejnou kanalizaci, budou použity mobilní buňky WC. 

 
b) odvodnění staveniště 
 
Odvodnění staveniště bude provedeno zasakováním na pozemku stavby. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Pro zásobování staveniště bude využito dopravní napojení na přilehlou komunikaci přes školní dvůr. 
Dopravní trasy pro přesun materiálů stavby budou upřesněny v rámci přípravy realizace realizační 
firmou. Navrhované trasy podléhají souhlasu Odboru dopravy. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, 
konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k 
ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování chodníků a komunikací, ovzduší a 
vod. Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického 
vybavení a požárním zařízením.  

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
 
Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném zachování jejich 
užívání veřejností musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení apod.). Po ukončení 
jejich užívání jako staveniště budou uvedeny do požadovaného stavu. 
Podmínkou při realizaci stavby je zajištění čistoty dotčených ploch přilehlých komunikací využívaných 
pro zásobování staveniště. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Jsou omezeny plochou stavebního pozemku.  

 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
V prostoru okolí staveniště nesmí být omezen pohyb osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 

 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
 
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů v etapě vlastní výstavby. Veškeré odpady 
budou odváženy a likvidovány na skládce. 
  
Odpady v etapě výstavby 
Všechny odpady budou likvidovány organizacemi, které mají oprávnění k nakládání s odpady. 
Odpady vznikající v etapě výstavby jsou sumarizovány v následující tabulce. 
 
 
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby 

pořadové číslo druh odpadu kategorie kód odpadu 

1. beton O 170101 

2. dřevo O 170201 



 
5. ZŠ Cheb - rekonstrukce školního hřiště                                        Dokumentace pro vydání společného povolení 
 

Sportovní projekty s.r.o. 12/2019         9 

3. železo, ocel O 170405 

4. zemina a kamení O 170504 

5. papírové a lepenkové obaly O 150101 

6. plastové obaly O 150102 

7. dřevěné obaly O 150103 

8. směsný komunální odpad O 200301 

 
 
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci 
výstavby. 
 
 
Vliv na životní prostředí - odpady 
Zařízení odpadového hospodářství nemá negativní vliv na životní prostředí. Nevznikají zde plynné 
škodliviny, ani zde nejsou zařízení se zvýšeným hlukem. 
 
Prostor pro třídění a skladování odpadu 
V rámci plochy určené pro zařízení staveniště a skladování budou generálním 
dodavatelem stavby vyčleněny a zabezpečeny plochy pro třídění a skladování odpadů stavby. 
Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které 
vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby.  

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Stavba je navržena s přebytkovou bilancí odkopku. Předpokládaný objem odvezeného odkopku je 
200m³. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Při realizaci stavby nebude docházet ke vzniku negativních vlivů, které by trvale ohrožovaly životní 
prostředí. Krátkodobě se vliv prací na životní prostředí projeví pouze hlukem a prašností.  
 
V případě úniku ropných látek ze stavebních strojů a mechanizmů je nutné odstranit tyto použitím 
příslušných neutralizátorů - vapex, v případě většího rozsahu havárii řešit situaci ve spolupráci se 
Záchranným hasičským sborem. 
 
Po dobu realizace i při samotném provozu objektu není nutné stanovovat dočasná ochranná 
hygienická pásma. 
 
Likvidace odpadů řeší zabezpečení ochrany životního prostředí správným nakládáním se vzniklými 
odpady, technickými prostředky ve smyslu platných předpisů a technických norem. Pokud užíváním 
stavby nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady, nebude potřebné vypracovat manipulačně-
provozní řád ani Plán opatření pro případ havárie úniků látek škodících vodě a půdě ve smyslu Vyhl. 
č. 23/1977 Sb., resp. novelizovaných předpisů o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.,). 
 
Původce odpadu odveze odpad, který vznikne po dobu výstavby na povolenou skládku. 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Na staveništi je nutno dodržovat zásady a předpisy pro provádění určených prací, které vyloučí 
možnost vzniku požáru a tím škod na zdraví osob a zařízení stavby. Zhotovitel vypracuje a předloží 
požární řád stavby. Při realizaci prací je nezbytné dodržování požárních předpisů, zejména při 
svařování a manipulaci s hořlavými látkami. Na staveništi v blízkosti místnosti stavbyvedoucího i na 
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místech k tomu určených budou rozmístěné jednoduché zařízení na primární zásah (písek, hlína, 
případně požární přístřešek). 
 
Při provádění stavebních a montážních prací je nutné dodržet předepsané technologické postupy ve 
smyslu technologických pravidel zhotovitele stavby. Určené osoby zhotovitele jsou povinny zajistit 
plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací vč. používání 
příslušných ochranných pracovních pomůcek (vyhl.č.324/1990 Sb.). Nezbytně nutné je z hlediska 
ochrany zdraví zabránit možnému přístupu nepovolaných osob do prostoru staveniště (oplocení). 
Pracoviště i staveniště bude řádně osvětleno.  
 
Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné výši dodavatelská organizace, stejně 
tak ve věci poučení a proškolení pracovníků. 
 
Pokud budou na stavbě zaměstnáváni zahraniční dělníci, musí být výstražné nápisy dvojjazyčné 
doplněné vhodnými symboly. 
 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti mezi účastníky výstavby musí být z hlediska bezpečnosti 
práce dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou zakotveny 
ve smlouvě o dílo. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Během stavby nebude narušen systém bezbariérového užívání okolních staveb a pozemků. 

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického 
vybavení a požárním zařízením. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli 7 dní před zahájením stavby. Před započetím výstavby objektu 
objednatel stavebních prací zajistí řádné oplocení staveniště. Stavební práce musí probíhat v souladu 
s příslušnými ČSN, bezpečnostními a jinými souvisejícími předpisy. Veškeré zpevněné plochy a 
chodníky narušené příp. výstavbou objektu budou uvedeny do původního stavu.  

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 
Nejsou stanoveny. 

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
S ohledem na rozpočtové náklady stavby, způsob financování, rozsah, druh a náročnost stavby je 
navržena lhůta výstavby 3 měsíce. 
 
Předpokládané zahájení stavby:  7/2021 
Předpokládané dokončení stavby:  10/2021 
 
(Termín zahájení stavebních prací je závislý na datu vydání stavebního povolení) 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové vody budou částečně 
vsakovány na pozemcích stavby a částečně odváděny do veřejné dešťové kanalizační stoky. 
Regulovaný odtok dešťových vod z území nebude přesahovat stávající stav. 


