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Výkres

Dokumentaci lze užív at v e smy slu příslušné smlouv y  o dílo,kopírov ání a rozšiřov ání bez předchozího souhlasu je zakázáno
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DSP     

+     
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DOPRAVNÍ STAVBY A

VENKOVNÍ ARCHITEKTURA s.r.o.
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B. 1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Dotčené území se nachází v zastavěné části města a je součástí historického centra města Cheb.  Jedná se o 
stavební úpravy celé Kamenné ulice včetně přilehlých komunikací – Dominikánská ulice, Kostelní schodiště 
včetně schodiště na Kostelní náměstí, Kollárova ulice, Cechovní ulice, křížení ulic Smetanova, Kamenná a 
Křížovnická. Stavební úpravy končí v napojení, resp. v dilatační spáře mostu CH-05 (správce Město Cheb) přes 
řeku Ohři. 
Kamenná ulice je jednosměrná ulice vedená z dolní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad směrem dolů 
k mostu CH-05. Délka řešeného úseku je 288m. Povrch je proveden z kamenné dlažby (tzv. kočičí hlavy). Před 
mostem CH-05 v křižovatce s ulicí Smetanova a Křížovnická se komunikace rozšiřuje na obousměrnou, 
v tomto místě se povrch mění z kamenné dlažby na asfalt. Chodníky vedené po obou stranách vozovky až do 
křižovatky ulic Smetanova a Křížovnická jsou provedeny z betonové dlažby, pouze kolem Cechovní kašny je 
provedena dlažba kamenná. Za křižovatkou je chodník na pravé straně proveden z asfaltu. Na levé straně za 
místem pro přecházení přes Křížovnickou ulici je povrch chodníku proveden z betonové dlažby, která přechází 
do povrchu z kamenných bloků, podél zdi kostela sv. Bartoloměje, za kostelem je povrch chodníku proveden 
z asfaltu. 
Oprava Dominikánské ulice začíná v blízkosti křížení s ulicí Úzká za kostelem sv. Václava směrem ke křížení 
s ulicí Kamenná. Jedná se o jednosměrnou komunikaci propojující Kamennou ulici a Jakubskou ulici. Základní 
šířka Dominikánské ulice mezi fasádami je 3,50m, šířka se směrem ke Kamenné ulici zužuje. Délka řešeného 
úseku je 49m. Povrch je proveden z kamenné dlažby (tzv. kočičí hlavy).  
Oprava ulice Kostelní schody začíná křížením s ulicí Kostelní náměstí, opravou kamenných schodišťových 
stupňů, a pokračuje dolů směrem k ulici Kamenná. Jedná se u uličku určenou pouze pro pohyb chodců. 
Základní šířka ulice mezi fasádami je 3,8m, šířka se směrem ke Kamenné ulici zvětšuje, délka řešeného úseku 
je 30m. Povrch ulice je proveden z betonové dlažby. 
Oprava Kollárovy ulice začíná v křížení s ulicí Cechovní a pokračuje směrem do ulice Kamenná. Jedná se u ulici 
určenou pouze pro pohyb chodců. Základní šířka ulice mezi fasádami je 3,9m, šířka se směrem k ulici Cechovní 
i Kamenná zvětšuje, délka řešeného úseku je 43m. Povrch ulice je proveden z kamenné dlažby. 
Oprava Cechovní ulice začíná v křížení s Mikulášskou ulicí a pokračuje směrem ke křížení s ulicí Kamenná.  
Jedná se o jednosměrnou komunikaci spojující Jánské náměstí s ulicí Kamenná. Základní šířka ulice mezi 
obrubami je 3,6m, nicméně šířka vozovky se směrem k Jánskému náměstí i směrem ke Kamenné ulici 
zvětšuje. Délka řešeného úseku je 64m. Povrch vozovky je proveden z kamenné dlažby (kostka 10x10cm). 
Chodníky vedené po obou stranách vozovky jsou provedeny z betonové dlažby. Chodník na pravé straně 
vozovky u Cechovní kašny přechází na povrch z kamenné dlažby. 
Oprava Smetanovy ulice začíná na úrovni rohu objektu st. p. č. 5 a pokračuje směrem do křížení s Kamennou 
ulicí. Jedná se o obousměrnou místní komunikaci se základní šířkou mezi obrubami 7,50m, délka úseku je 
58m. Povrch vozovky je proveden z asfaltu. Chodník na levé straně je proveden z betonové dlažby, chodník 
na pravé straně vozovky je provedena z asfaltu.  
Oprava v Křížovnické začíná na úrovni sjezdu do dvorního traktu Mikulášské ulice. Jedná se o obousměrnou 
komunikaci se základní šířkou 6,00m a délkou úpravy 25,00m. Povrch vozovky včetně zálivu pro parkování je 
proveden z kamenné dlažby, povrch chodníků po obou stranách vozovky je proveden z betonové dlažby. 
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b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním 
souhlasem, 
Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 22. 4. 2020, pod číslem jednacím: MUCH 31659/2020/Heg 
 
Pro umístění a projektovou přípravu stavby ÚR stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení, kterou 

zpracoval Ing. Petr Král ČKAIT 0301080. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 

povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledek vytyčení 

musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

3. Před zahájením zemních prací si stavebník zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi 

a budou respektovat jejich ochranná pásma. 

4. Budou splněny podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče pod č.j. 

MUCH32650/2020, které zní: 

• V rámci plánované rekonstrukce bude v maximálním rozsahu užito stávajícího historického 

materiálu dlažby (kamenné dlažební kostky, obrubníky, schody a plotny). V rámci nebo před 

zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace bude provedena jejich odborná podrobná 

dokumentace, která určí jejich opětovné přeskládání a navrácení na původní místo. Odborná 

dokumentace bude zpracována na základě metodických podkladů památkového ústavu (RAZÍM, 

V. a kolektiv, Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Praha 2005. ALFRÉD 

SCHUBERT a kolektiv, Péče o památkově významné venkovní komunikace, Praha 2007. 

• V rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude podrobně specifikován způsob pokládky 

(kladecí plán) a typ dlažeb (materiál, barva, rozměry). Veškerý materiál i způsob kladení bude 

před započetím prací posouzen na vzorcích, teprve po konstatování orgánu památkové péče, že 

vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům, lze práci provést. 

• V případě, že dojde ke schválení záměru obnovy historického schodiště včetně kašny v nice 

schodiště, bude obnova kašny řešena v samostatném správním řízení z hlediska státní památkové 

péče, na základě zpracovaného restaurátorského průzkumu. 

• V rámci dalších projektových stupňů bude upraveno řešení signalizačních a vodících pásů. Ty 

nebudou z umělého kamene a nebudou barevně odlišeny od ostatních povrchů. Akceptovatelný 

je přírodní kámen jiné struktury a charakteru povrchu. Barevně by však měly být sjednoceny s 

okolím. 

5. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zapracovány podmínky závazného 

stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny – souhlas s kácením ze dne 8.1.2020 Pod č.j. MUCH 

2509/2020. 

6. Budou dodrženy podmínky CETIN a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 14.2.2020 zn. 530838/20. 

7. Budou dodrženy podmínky spol. CHEVAK Cheb, a.s. , uvedené ve vyjádření ze dne 18.12.2019 pod č. 

2019228, které zní: 

• Část původní dešťové kanalizace DN 300 (ID 2536, 2537) v Křížovnické ul., je v současné doně v 

majetku spol. CHEVAK Cheb, a.s. a bude přepojena na nově budovanou dešťovou kanalizaci, 

stoku A, bude po dokončení přepojení převedena do majetku Města Cheb. Nevyužitá část 

původní dešťové stoky (ID 2534 a 2535) bude zrušena a odpojena v RŠ na stávající odlehčovací 

stoce. 

• Veškeré přípojky UV, které jsou v současné době napojeny na veřejnou kanalizaci, budou 

odpojeny v místě napojení na jednotnou kanalizaci. Po dokončení stavby bude provedena 

kontrolní kamerová prohlídka kanalizace pro kontrolu realizace odpojení nevyužitých přípojek. 
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• V křižovatce ul. Kamenná, křížovnická a Smetanova, v místě navrženého zeleného pásu u 

chodníku (v zatáčce) je navržena výsadba 1 ks stromu, který je v kolizi se stávající odlehčovací 

stokou B DN 1200 (v těchto místech má stoka ochranné pásmo 3,5m od líce potrubí na obě 

strany). V dalším stupni PD musí dojít k přemístění navrženého stromu, nebude-li ro z 

prostorových důvodů možné, bude výsadba stromu zrušena. 

• Další stupeň PD požadujeme předložit k odsouhlasení. 

• Při návrhu stavby musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další 

povinnosti dle § 23 zák. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisu 

• Při návrhu stavby musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení 

• Společnost CHEVAK Cheb, a.s. bude provádět (na vlastní náklady) v součinnosti se stavbou  

rekonstrukce ul. Kamenná výměny vodovodních řadů – nutná koordinace akcí. 

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. GridServices, s.r.o. ze dne 1212.2019 pod č.j. 5002038680. 

9. 9. Budou splněny podmínky vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 

4.12.2019 zn. 1106532122, které zní: 

• Podzemní zařízení musí být vytyčeno a budou důsledně respektována ochranná pásma vyplývající 

ze zákona č. 458/2000 Sb., a dřívějších právních předpisů. Dále je nutné postupovat podle 

„Podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení“ 

• Nesmí být ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, výkopové 

práce v ochranném pásmu kabelu do vzdálenosti 1m na obě strany provádět výhradně bez použití  

mechanizace. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrností. 

• Ke stavbě bude doloženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., k výskytu podzemního zařízení. Budou 

důsledně respektovány podmínky v něm uvedené. 

• Místa křížení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena dle ČSN 7303005. V 

místě křížení se stavbou musí být zemní kabely dostatečně mechanicky ochráněny. Před záhozem 

kabelové trasy musí být provozovatel kabelů vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace 

provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat 

inkriminované místo znovu odkrýt. 

• Ke stavbě bude doloženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., k výskytu podzemního zařízení. Budou 

důsledně respektovány podmínky v něm uvedené. 

• Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy dodrženy veškeré předpisy 

a platné normy. 

• Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno kabelové vedení a nesmí dojít k omezení přístupu k 

zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. V ochranném pásmu nesmí dojít ke změně nivelety terénu.  

• Činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být minimálně 3 pracovní dny 

předem oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuce. 

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. TEREA Cheb, s.r.o. ze dne 3.12.2019, které zní: 

• Dokumentace pro stavební povolení bude doplněna o projekt výměny části našeho teplovodu, 

která svou současnou polohu v komunikacích, brání instalaci navržené dešťové kanalizace v ul. 

Kamenná a v Kostelních schodech. 

• Projektovou dokumentaci pro odstranění a opětovnou instalaci, tj. montáž části odstraněného 

teplovodu, zpracuje k tomu oprávněná osoba 

• V dokumentaci bude řešeno: odstranění původního potrubí a zaslepení konců přerušeného 

teplovodu po dobu provádění zemních a stavebních prací; řešení trasy a bezpečného uložení 

nového potrubí s ohledem na inženýrské sítě, v místě jeho uložení se vyskytující; ochranu nového 
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potrubí před jeho poškozením při realizaci stavby a nadměrným zatížením tlakem z provozu na 

komunikacích; zajištění osového pohybu potrubí při jeho dilataci za provozu teplovodu; kladecí 

schéma; provedení odboček k odběratelům; alarm systém. 

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Ohře s.p. ze dne 7.11.2019, které zní: 

• V souladu s ustanovením kap. IV.1.1NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodovodního 

útvaru budou dešťové vody z celého prostoru svedeny do retenční nádrže, která kapacitně pojme 

15 minutový přívalový déšť (P=0,5) s regulovaným odtokem pro současně navrženou lokalitu 

max. 6l/s. 

• Projektová dokumentace pro stavební řízení včetně technického řešení zaústění dešťové 

kanalizace do Ohře bude předložena k vyjádření našemu závodu Povodí Ohře, s.p. (závodu 

Karlovy Vary) konkrétní technická řešení konzultujte s panem Ing. Kojnokem. Se závodem Karlovy 

Vary bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku ( vyústění odlehčovací 

komory na p.p.č. 2478/1 k.ú. Cheb, se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře s.p. po dobu 

stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvalé dotčeného pozemku. Konkrétní 

způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnout s příslušným závodem před vypracováním 

návrhu smlouvy. 

12. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním 

úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu Městského úřadu v Chebu, odboru 

stavebního. 

13. Stavebník oznámí odboru stavebnímu Městského úřadu v Chebu stavebního podnikatele a jeho 

oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) 

stavebního zákona doloží před zahájením stavby. Vedením prací bude pověřen pracovník oprávněný 

odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, který 

má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, doklad o pověření stavbyvedoucího bude doložen odboru stavebnímu 

Městského úřadu v Chebu archivaci před zahájením stavby. 

14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a  

technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě 

stavby. 

15. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby teplovodní přípojky bylo spolehlivě a bezpečně odděleno 

staveniště od ostatních prostor. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení 

musí být bezpečná. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby 

nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí 

stavby. Dokončenou stavbu přípojky lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. 

16. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí stavebník požádá vodoprávní úřad o povolení stavby 

vodního díla – retenční nádrže a dešťové kanalizace, a stavební úřad o vydání stavebního povolení. 

 

Veškeré výše uvedené podmínky byly zapracovány do této PD pro stavební povolení spojené s dokumentací 

pro provedení stavby. 
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b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace 
o vydané územně plánovací dokumentaci, 

 
 

Legenda k výřezu z Hlavního výkresu ÚP – územní plán Města Cheb  

 

 
 



832018 Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná  Říjen 2022 
 

Stránka 7 z 52 
 

 
 

 
 
Dle přiloženého výřezu z územního plánu pro Město Cheb, včetně legendy (P2 Hlavní výkres) je dotčené 
územní na plochách PV – veřejná prostranství a DS – dopravní infrastruktura – silniční. Kolem těchto ploch 
jsou zastoupeny převážně plochy SC – plochy smíšené obytné – v centrech měst. 
Záměr provést opravu Kamenné, Dominikánské, Cechovní, Kollárovi ulice, včetně opravy ulice Kostelní schody 
a oprava křižovatky Křížovnická x Kamenná x Smetanova není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování 
 
d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních 
vod, 
Geologická charakteristika: 
z hlediska geologie (Geologie ČSSR I, Český masív, Zd.Mísař a kol., 1983) leží zájmová oblast ve Vogtlandsko-
saském paleozoiku. Začátek hlavní sedimentace, a to monotónního souvrství pelitů s ojedinělými polohami 
kvarcitů, spadá do spodního ordoviku. Ordovické souvrství přechází do nadloží do litologicky pestřejších celků 
s polohami typických lyditů s hojnými karbonáty silurského stáří. Bez přerušení sedimentace nastupuje 
devonský soubor černošedých jílovitých břidlic s písčitými vložkami. Na něj přímo navazuje velmi mohutný 
svrchnodevonský až spodnokarbonský diabasový vulkanismus zvláště v místech hřbetu spojujícího 
munchberskou plotnu a saské granulitové pohoří. V těchto místech a také v tektonicky zúžené zóně mezi 
krušnohorským krystalinikem a saským granulitovým pohořím se v závěru hercynského cyklu vyvíjí typický 
kulmský (spodno-karbonský) sedimentární soubor s písčitými břidlicemi, drobami, slepenci, místy na bázi s 
oolitickými karbonáty a keratofyry. Paleozoikum je včetně spodního karbonu zvrásněno ve formě mnoha 
dílčích synklinál a antiklinál a regionálně metamorfováno maximálně ve fácii zelených břidlic. Stratigrafický 
sled souvrství se ve vogtlandsko-saském paleozoiku chápe jako základ pro koleraci s paleozoikem okolních 
jednotek.  
Na naše území zasahuje vogtlandsko-saské paleozoikum v Ašském výběžku a v okolí Kraslic a Špičáku. Ve 
všech zmíněných oblastech jde o soubory převážně ordovického stáří. Metamorfní sblížení paleozoických a 
svrchnoproterozoicko-kambrických sérií i jejich společné deformace způsobují potíže při stratigrafickém 
zařazování většiny bazálních souvrství paleozoika. 
Ve smrčinské oblasti severně od Aše začíná paleozoikum patrně frauenbašským souvrstvím s četnými kvarcity 
a páskovanými písčitými břidlicemi. Pokračuje pak souvrstvím fykodovým opět převážně v písčitém vývoji s 
polohami kvarcitů a končí nepatrným výskytem skupiny gräfenthalské v cípu Ašského výběžku.  
Podobný sled, ale blíže stratigraficky nerozdělený, je známi z kraslické oblasti, Nad Arzberskou skupinou se 
nejdříve objevují chloriticko-sericitické kvarcitické fylity s polohami kvarcitů a s fylity místně bohaté albitem. 
Ojediněle se v těchto fylitech vyskytují i polohy metabazitů podobně jako v následujícím souvrství tvořeném 
opět sericiticko-chloritickými fylity a polohami kvarcitů, např. gunzenský a kohlenberský kvarcit. Význačný 
stratigrafický horizont je představován šedým kvarcitem, obsahujícím v matrix křemen-magnetit-sericitickou 
masu (magnetitový kvarcit). Nejsvrchnějším členem sledu jsou fylity a grafitické fylitické břidlic. 
 
Metamorfně náleží krystalinikum vogtlandsko-saského paleozoika facii zelených břidlic nízkých až středních 
tlaků s charakteristickými minerály, tj. sericitem, chloritem, popř. chloritoidem. Regionální metamorfóza je v 
dosahu karlovarského a smrčinského plutonu silně překryta kontaktními přeměnami. Nejvýraznější kontaktní 
změny lze pozorovat v nejméně regionálně metamorfovaných horninách. Ve vnitřní kontaktní zóně vzniká 
andalusit, biotit a cordierit, popř. i sillimanit. Ve vnější kontaktní zóně vznikly pouze skvrnité břidlice s 
chloritem, popř. muskovitem.  
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Stavba vogtlandsko-saského paleozoika na našem území je relativně jednoduchá. Jednotka náleží k 
monoklinálně zapadajícímu křídlu synklinoria porušenému pouze řadou směrných poruch ukloněných k SZ. 
V zájmovém území se prosazují chloritsericitické, místy slabě grafitické, zbřidličnatělé fylity frauenbašské 
série. 
 

Geomorfologická charakteristika: 
z hlediska morfologie lze zájmovou oblast přiřadit do celku Chebská pánev s nejvyšším bodem Doubravský 
vrch (534 m n.m.). 
 
Hydrogeologická charakteristika: 
z hlediska hydrogeologické rajonizace (VÚV Hydrogeologický Informační Systém VÚV TGM) lze zájmové 
území přiřadit k hydrogeologickému rajónu 2110 – Chebská pánev. Hydrogeologické poměry Chebské pánve 
jsou velmi složité. Podél zlomů vyšších řádů vystupuje z podložního krystalinika juvenilní plynný CO2, jež sytí 
vody v bazálním souvrství a následně zde formuje napjatou zvodeň proplyněných minerálních vod uhličitého 
typu. Prosté podzemní vody jsou akumulovány převážně ve výše ležících vrstvách písků vildštejnského 
souvrství, kde vytvářejí řadu dílčích zvodní pestrého chemismu a variabilní zásobnosti. Jako regionální 
hydrogeologický izolátor, jenž odděluje oba horizonty v prostoru pánve, vystupují horniny cyprisového 
souvrství. Specifickou skupinu podzemních vod pak tvoří vody poříční, akumulované v náplavech podél 
vodotečí, s nimiž jsou v hydraulické spojitosti. Obecně lze konstatovat, že prostředí vykazuje průlinovou i 
puklinovou propustnost. Propustnost puklinová je vázána na bazální souvrství, pevné polohy uhlí a 
cyprisových jílovců, propustnost průlinová na nezpevnělé polohy v uhelném souvrství a cyprisových jílovců, 
na vildštějnské souvrství a kvartérní sedimenty. Transmisivitu lze hodnotit jako střední (0,0001-0,001), 
prostředí vykazuje napjatou hladinu, mineralizaci ≥1,0 mg/l a s typ vod Ca-Na-HCO3-SO4. 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum 
apod., 
V rámci projektové přípravy byly zajištěny tyto podklady a průzkumy: 

• Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry 
Vypracoval: Ing. Jiří Kvěš,  
Datum: červen 2019 

 

• Georadarový průzkum 
Vypracoval: Ing. R. Tengler – RTG,  
Datum:březen/2019 

 
• Intenzita dopravy 

Vypracoval: DSVA, s.r.o.,  
Datum: 28. 4. 2016; 25. 5. 2016; 27. 5. 2016 

 
• Vytyčení plynovodu 

Protokol: 330/19/Cheb 
Vypracoval:  GridServices, s.r.o.,  
Datum:   26. 3. 2020 

 
• geodetické zaměření 

Vypracoval: GS Geodetické služby,  
Datum: březen 2019 

 

• katastrální mapa k. ú. Cheb 
Datum: duben 2020 

 

• podklady správců a vlastníků inženýrských sítí 

• stavebně historický průzkum základového zdiva bývalého špitálu (p. p. č. 60/1) 
• fotodokumentace 
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Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry 
Shrnutí a doporučení 

• zájmový prostor se nachází v k. ú. Cheb, v prostoru Kamenné a Dominikánské ulice. 

• v rámci prací byly ručně vyhloubeny 3 sondy do hloubky 0,80 m a jedna strojně vyhloubená sonda o 
hloubce 4,20 m. 

• komunikace je tvořena dlažebními kostkami, lokálně podkladními vrstvami charakteru 
drobnozrnného štěrku, písků se štěrkem a zahliněným štěrkem. Pod těmito vrstvami jsou uloženy 
navážky charakteru (původních a předeponovaných) písčitých hlín, zahliněných písků a písčitých jílů, 
často s kusy cihel a asfaltu, balvanů podložních fylitů a kamenů žuly. Mocnost činí cca 1,0 m. Navážky 
nasedají na kvartérní (písčité hlíny), resp. terciérní (písčité jíly) sedimenty. V severní části jsou do cca 
4,0 m navážky charakteru písčitých hlín s antropogenní příměsí (cihly, keramika) překrývající 
kvartérní sedimenty charakteru zahliněných písků se 
štěrkem. 

• z hlediska hydrogeologických poměrů se jedná o prostředí s průlinovou propustností. Přítomnost 
podzemní vody ve svrchních polohách nebyla zjištěna. V prostoru výstavby retenční nádrže lze 
očekávat hladinu podzemní vody v úrovni hladiny vody v řece Ohři. 

• voda vykazuje agresivitu stupně XA2. 

• z hlediska zemních prací lze vytěžené materiály zařadit do I. třídy těžitelnosti (1. - 2. třídy těžitelnosti). 

• z hlediska zatřídění zemin pro dopravní stavby se jedná o zeminy písčité, hlinité a jílovité, mírně 
namrzavé až nebezpečně namrzavé, do podloží podmínečně vhodné, do násypů vhodné až 
podmínečně vhodné. 

• vzhledem k bodovým informacím nelze vyloučit přítomnost dalších materiálů odlišnými 
geomechanickými vlastnostmi. 

• dimenzování komunikace na běžný provoz vyžaduje sanaci stávajícího terénu za účelem dosažení 
požadované min. únosnosti definované zde modulem přetvárnosti min. Edef = 45 MPa. Na základě 
výsledků prací a s ohledem na ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací – je sanace podloží o mocnosti 0,40 m dostatečná. 

• je nutno kalkulovat s ochrannou spodních vrstev komunikace proti pronikání dešťových vod a jejich 
následnému promrznutí např. prostřednictvím drenáží. 

• prostředí v prostoru výstavby retenční nádrže vykazuje tabulkovou výpočtovou únosnost s ohledem 
na ulehlost zeminy a přítomnost podzemní vody s danou šířkou základu Rdt = 105 kPa. 
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Závěry georadarového měření - Kamenná: 
Byly nalezeny pouze dvě výraznější anomálie, zasahující do větší hloubky.  
První je na profilu 1 na vzdálenosti 160 m a je to asi 10 m široký výkop, vyplněný materiálem s jinými vlastnostmi než v 
okolí.  
Druhá anomálie je na profilu 3 na vzdálenosti 145 m a může zde jít o dutinu v hloubce kolem 4 m. Na sousedních profilech 
tato anomálie není patrná, nejde tedy o chodbu nebo sklep. 
Další menší anomálie blíže k povrchu jsou popsány ve výsledcích měření. Za pozornost stojí propadající se vrstvy na 
vzdálenosti 15 m profilu 5. 
Dle poznatků pracovníků městského Muzea Cheb se s největší pravděpodobnostní jedná o zbytky barokní stoky. 
Jednotlivé profily jsou popsány na obrázku níže. 

  
Modře jsou vyznačeny jednotlivé profily měření. Číslo je vždy u konce profilu. 

  

 
 
Závěry georadarového měření – Kamenná, část před mostem: 
Byly nalezeny pouze dvě výraznější anomálie. 
První je na profilu B1 na vzdálenosti 74 m, je to patrně dutina o šířce asi 1 m ve 3 m hloubce. 
Druhá anomálie je na profilu B4 na vzdálenosti 61 m, její vrchol je v hloubce pouze 1,4 m. Může zde jít o 
dutinu nebo klenbu nějakého sklepa, šířka je asi 1,5-2 m. Na sousedních profilech B2 a B3 není patrná. 
 
Modře jsou vyznačeny jednotlivé profily měření. Číslo je vždy u konce profilu. 
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Závěry georadarového měření – zelená plocha před objektem na st. 2774: 
Bylo nalezeno pět výraznějších anomálií, které mohou být dutinami. Jsou zobrazeny ve výsledcích měření. 
V blízkosti domu, nebo pod stromy to není moc přesné. Lze také najít pozici profilu v terénu. Georadar měřil 
vždy od překážky k překážce, střed měření je 80 cm od překážky a končí 60 cm před překážkou. 
Žádné jiné větší dutiny až do hloubky 8 m georadar nezaznamenal. 
 
Bíle jsou vyznačeny jednotlivé profily měření. Číslo je vždy u konce profilu. 

 

Výsledky měření intenzity dopravy: 
Intenzita dopravy v Kamenné ulici byla měřena ve dnech a časech 28. 4. 2016 čas 730 – 830; 25. 5. 2016, čas 
1500 – 1600; 26. 5. 2016, čas 730 - 830; 27. 5. 2016 čas 1130 - 1230. Výsledky viz obrázky níže. 
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832018 Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná  Říjen 2022 
 

Stránka 13 z 52 
 

 
 
Z měření vyplývá, že Kamennou ulicí projede průměrně 2960 aut za 24 hodin. 
 
Stavebně historický průzkum: 
Na pozemku č. 60/1 byl proveden stavebně historický průzkum. Na základě historických map se v těchto 
místech nalézají zbytky zdiva budovy špitálu. Průzkumem byla historická zeď nalezena a byla stanovena její 
přesná poloha na pozemku. Přesná poloha historického zdiva byla zanesena do projektové dokumentace a 
na základě těchto zjištěných skutečností byla upravena poloha retenční nádrže, i vzhledem k nutným 
výkopovým pracím. 
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Posouzení nosných konstrukcí: 
Stávající zdi a základy bývalého Špitálu nebyly statikem posuzovány, jejich stabilita nebude při provádění 
zemní prací pro RN narušena, protože je navrženo pažení stavební jámy. Viz příloha D. 3. 1. 11 Požadavky na 
postup stavebních a montážních prací. 
 
Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření a v souladu platnými právními předpisy se stavba nachází 
v ochranném pásmu: 

• Podzemního vedení NN do 1kV a podzemní vedení VN do 35kV ve správě ČEZ Distribuce, a.s. Ochranné 
pásmo pro podzemní vedení NN a VN je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb na 1m po obou stranách 
krajního kabelu. 

 

• Sdělovacího vedení ve správě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které je stanoveno 
ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. 1,5 m na obě strany od vnějšího kabelu. 

 

• Vodovodu a kanalizační stoky, ve správě společnosti Chevak Cheb, a.s., které činí do průměru 500mm 
včetně, 1,5m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb.  § 23. 
Vodovodu a kanalizační stoky, ve správě společnosti Chevak Cheb, a.s., které činí nad průměr 500mm 
včetně, 2,5m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb.  § 23. 
 

• Podzemního vedení NTL plynovodu do 4bar a podzemní vedení STL plynovodu od 4 – 40bar. Ve ve správě 
GasNet, s.r.o.  
Ochranné pásmo pro podzemní vedení NTL je stanoveno zákonem 458/2000 Sb. na 1m v zastavěném 
území obce. 
Ochranné pásmo pro podzemní vedení STL je stanoveno zákonem 458/2000 Sb. na 2m. 

 

• Veřejného osvětlení podzemní ve správě CHETES s.r.o. Ochranné pásmo podzemních vedení CHETES, 
s.r.o. do 22 kV a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno na 1m po obou stranách 
krajního kabelu kabelové trasy. 
 

• Podzemního rozvodného tepelného zařízení ve správě společnosti TEREA Cheb s.r.o. Tepelné zařízení 
požívá zvláštní zákonnou ochranu – ochranné pásmo, stanovené v §87 zákona číslo 458/2000 Sb., v 
platném znění. Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení 
na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a 
vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé 
vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m. 

 
Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. Trasy sítí zakreslené 
v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých správcem příslušné sítě. Skutečný průběh trasy 
bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede vizuální kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorni 
při přejímce staveniště.  
Při výstavbě v ochranných pásmech je nutné respektovat podmínky uvedené ve vyjádření správců 
podzemních vedení! Realizace stavby bude probíhat v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení“.  
 
Veškeré výsledky provedených průzkumů byly zapracovány do Projektové dokumentace pro stavební 
povolení a pro provedení stavby. 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a 
prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná 
a bezpečnostní pásma apod., 

• Stavba se nachází v městské památkové rezervaci, která probíhá korytem řeky Ohře, blíže k levému 
břehu.  
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• Z hlediska ochrany přírody se stavba nenachází v přírodní rezervaci, parku či jinak chráněném území. 

• Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

• Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje ani vodního díla. 

• Stavba se není součástí soustavy chráněných území Natura 2000 

• Stavba se nenachází v záplavovém území 

• Stavba se nachází v ochranném pásmu těchto inženýrských sítí: 
▪ Podzemního vedení NN do 1kV a podzemní vedení VN do 35kV ve správě ČEZ Distribuce, 

a.s. Ochranné pásmo pro podzemní vedení NN a VN je stanoveno zákonem č. 458/2000 
Sb na 1m po obou stranách krajního kabelu. 

 
▪ Sdělovacího vedení ve správě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které je 

stanoveno ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. 1,5 m na obě strany od vnějšího 
kabelu. 

 
▪ Vodovodu a kanalizační stoky, ve správě společnosti Chevak Cheb, a.s., které činí do 

průměru 500mm včetně, 1,5m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb.  § 23. 
Vodovodu a kanalizační stoky, ve správě společnosti Chevak Cheb, a.s., které činí nad 
průměr 500mm včetně, 2,5m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb.  § 23. 

 
▪ Podzemního vedení NTL plynovodu do 4bar a podzemní vedení STL plynovodu od 4 – 

40bar. Ve ve správě GasNet, s.r.o.  
Ochranné pásmo pro podzemní vedení NTL je stanoveno zákonem 458/2000 Sb. na 1m 
v zastavěném území obce. 
Ochranné pásmo pro podzemní vedení STL je stanoveno zákonem 458/2000 Sb. na 2m. 

 
▪ Veřejného osvětlení podzemní ve správě CHETES s.r.o. Ochranné pásmo podzemních 

vedení CHETES, s.r.o. do 22 kV a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je 
stanoveno na 1m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 

 
▪ Podzemního rozvodného tepelného zařízení ve správě společnosti TEREA Cheb s.r.o. 

Tepelné zařízení požívá zvláštní zákonnou ochranu – ochranné pásmo, stanovené v §87 
zákona číslo 458/2000 Sb., v platném znění. Ochranné pásmo je vymezeno svislými 
rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve 
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou 
pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené 
kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m. 

 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

• Stavba se nenachází v záplavovém území 

• Stavba se nenachází v poddolovaném území 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Staveniště bude v průběhu stavby řádně oploceno. Oplocení, ochrana staveniště a stavba bude prováděna, 
tak aby byl umožněn průchod chodců směrem do centra na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a zpět směrem 
na do ulic Havlíčkova a Pobřežní.  
Stavba se nachází v hustě zastavěném území, uliční prostor jednotlivých částí stavby (SO) je řešen od fasády 
objektu na jedné straně k fasádě objektu na druhé straně, stavba tedy bude mít na přilehlé objekty nepatrný 
vliv. Případná drobná poškození fasád přilehlých objektů budou řešena v průběhu stavby. Napojení stavby na 
stávající komunikace bude řešeno v případě asfaltových ploch, asfaltovou zálivkou v případě dlažby, 
výškovým přeskládáním přilehlé dlažby v pásu alespoň 0,50m.    
Předpokládá se, že v průběhu stavby dojde k nepatrnému zvýšení bodové prašnosti a hlučnosti. Vzhledem k 
nepatrnému dopadu na okolní stavby a pozemky a stávající výstavbu není nutné provádět ochranná opatření. 
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Odtokové poměry v Kamenné ulici a rovněž v přilehlých ulicích dotčených stavbou nebudou změněny. 
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávajících zpevněných ploch včetně konstrukcí. Stávající 
zpevněné plochy jsou v současné době svedeny do uličních vpustí, které jsou dále svedeny do stávající 
jednotné kanalizace. V rámci stavby dojde k vybudování nové stoky dešťové kanalizace, na kterou budou 
přepojeny všechny svody dešťových vod ze střech a nově osazené uliční vpusti. Hlavní stoka DK bude svedena 
do nově navržené retenční nádrže, odkud bude dešťová voda svedena do koryta řeky Ohře. Výtok z retenční 
nádrže bude regulován na 5,3 l/s. 
V rámci výstavby DK bude nutné provést úpravu stávajícího teplovodu. Bude nutné stávající trubky teplovodu 
(předizolované potrubí DN150/250mm) vyříznout v délce cca 35m a odstranit. Vykopat rýhu pro kanalizaci 
strojně. Položit kanalizaci, zhutnit zásyp nad ní a pak, na původní místo, znovu osadit vyříznutý úsek 
teplovodu z nového materiálu. Zasypat, zhutnit, přikrýt panely IZD a konstrukčními vrstvami vozovky a 
chodníků. 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Asanace rozsáhlejšího území není nutné provádět. 
 
V rámci stavby dojde k vybourání kamenných stupňů stávajícího schodiště v ulici Kostelní schody. Kamenné 
stupně budou nahrazeny novými kamennými stupni. 
 
Dále bude provedena výměna schodišťových stupňů schodiště před objekty na st. 378; 379/1; 380 a 381, k. 
ú. Cheb. 
 
V rámci rekonstrukce Kamenné ulice dojde k opravě schodiště před kostelem sv. Václava včetně opravy a 
zprovoznění zanedbané nefunkční kašny umístěné v prostoru pod schodištěm. Tato investiční akce není 
součástí této projektové dokumentace.  
   
Kácení dřevin nebude prováděno! 
 
V rámci výstavby nové dešťové kanalizace bude nutné vyříznout kus stávající trubky teplovodu (předizolované 
potrubí DN150/250mm) v délce cca 35m a odstranit. Po osazení DK nahradit vyříznutý kus teplovodu novým 
kusem. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa, 
Stavbou nebudou dotčeny pozemky pod ochranou ZPF ani pozemky určené k plnění funkce lesa. 
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
stavební úpravy v ulici Kamenná, na svém začátku, navazují na plochu vozovky v dolní (severní) části náměstí 
krále Jiřího z Poděbrad. Zde dojde k úpravě křížení ulic Kamenná x Židovská a pojezdových ploch náměstí 
krále Jiřího z Poděbrad. Stavební úpravy v ulici Kamenná končí napojením na most CH-05, který je ve správě 
města Cheb. 
Stavební úpravy v ulici Dominikánská, začínají v blízkosti Úzké ulice za kostelem sv. Václava, kde navazují na 
plochu ulice Dominikánská a končí napojením na Kamennou ulici.  
Stavební úpravy v ulici Kostelní schody, začínají v opravou schodiště, které propojuje prostor Kamenné ulice 
přes ulici Kostelní schody, která je určena pouze pro pěší, s Kostelním náměstím. Oprava této ulice končí 
napojením na Kamennou ulici.  
Oprava Kollárovy ulice začíná v křížení s ulicí Cechovní a končí napojením do ulice Kamenná. 
Oprava Cechovní ulice začíná v křížení s Mikulášskou ulicí a končí v křížení s ulicí Kamenná. 
Oprava Smetanovy ulice začíná na úrovni rohu objektu na st. p. č. 5 a končí v křížení s Kamennou ulicí. 
Oprava v Křížovnické ulici začíná na úrovni sjezdu do dvorního traktu Mikulášské ulice a končí v křížení 
s Kamennou ulicí. 
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Napojení na veřejné osvětlení 
Místo napojení na VO: 
Stávající napájecí bod RVO. 
 
Místo napojení na datovou síť: 
Ukončení vedení DAT D1 (Havlíčkova ul., plánované) a D2 (Židovská ul.) 
 
Napojení na dešťovou kanalizaci 
Dešťová kanalizace „stavby“ nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. Navrhováno je 
vypouštění dešťových vod regulovaným odtokem do řeky Ohře. V koncovém místě stoky „A“, šachta Š13 bude 
napojena stávající dešťová kanalizace DN 400mm v ulici Židovská a v koncovém místě stoky „A-2“, šachta Š18 
bude napojena stávající dešťová kanalizace v ulici Křížovnická 
 
Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Bezbariérový přístup k navrhované stavbě není nutné řešit, jedná se o dopravní stavbu, která bude výškově 
navazovat na stávající povrch vozovky a chodníků.  
Místa pro přecházení a přechody jsou řešena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

• Stavbou je vyvolána úprava vedení stávajícího teplovodu ve správě společnosti TEREA Cheb s.r.o.  
▪ V rámci stavebních prací bude nutné stávající trubky teplovodu (předizolované potrubí 

DN150/250mm) vyříznout v délce cca 35m a odstranit. Vykopat rýhu pro kanalizaci strojně. 
Položit kanalizaci, zhutnit zásyp nad ní a pak, na původní místo, znovu osadit vyříznutý úsek 
teplovodu z nového materiálu. Zasypat, zhutnit, přikrýt panely IZD a konstrukčními vrstvami 
vozovky a chodníků. 
Tyto práce je nutné časově, věcně a technologicky zkoordinovat se správcem dotčeného teplovodu 
(TEREA Cheb s.r.o.). 
Mezi správcem sítě a investorem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o výměně části 
předizolovaného potrubí teplovodu. 

 

• V rámci stavby bude provedena výměna vodovodního řadu ve sávající trase. 
▪ Společnost CHEVAK Cheb, a.s. bude provádět (na vlastní náklady) v součinnosti se stavbou 

rekonstrukce ul. Kamenná výměny vodovodních řadů – nutná koordinace akcí. 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 

Akce Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná 

p.p.č. k. ú. 
Výměra 

(m2) 
Druh 

pozemku 
Způsob 
využití 

Způsob ochrany 
Vlastnické 

právo 

2273/105 
Cheb 

[650919] 
4 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

- 
Město 
Cheb 

2273/106 
Cheb 

[650919] 
8 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

  
Město 
Cheb 

2273/24 
Cheb 

[650919] 
840 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/85 
Cheb 

[650919] 
722 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/108 
Cheb 

[650919] 
2 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

- 
Město 
Cheb 
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2273/86 
Cheb 

[650919] 
6 573 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/82 
Cheb 

[650919] 
131 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/1 
Cheb 

[650919] 
4 723 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/84 
Cheb 

[650919] 
179 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/13 
Cheb 

[650919] 
3 038 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/30 
Cheb 

[650919] 
372 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/16 
Cheb 

[650919] 
106 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/51 
Cheb 

[650919] 
17 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/50 
Cheb 

[650919] 
40 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/49 
Cheb 

[650919] 
20 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/48 
Cheb 

[650919] 
24 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/44 
Cheb 

[650919] 
376 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/43 
Cheb 

[650919] 
292 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2357/1 
Cheb 

[650919] 
8 523 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

- 
Město 
Cheb 

2273/41 
Cheb 

[650919] 
2 781 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/69 
Cheb 

[650919] 
99 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2273/67 
Cheb 

[650919] 
386 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

60/1 
Cheb 

[650919] 
907 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

59 
Cheb 

[650919] 
2 772 

ostatní 
plocha 

zeleň 
pam. rezervace - budova, pozemek 

v památkové rezervaci 
Město 
Cheb 

2273/14 
Cheb 

[650919] 
3 937 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

pam. rezervace - budova, pozemek 
v památkové rezervaci 

Město 
Cheb 

2478/1 
Cheb 

[650919] 
56 978 

vodní 
plocha 

koryto 
vodního toku 

přirozené 
nebo 

upravené 

- 
Povodí 
Ohře 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 
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Akce

p.p.č. k. ú.
Výměra 

(m2)

Druh 

pozemku
Způsob využití Způsob ochrany

2273/86
Cheb 

[650919]
6 573

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

2273/82
Cheb 

[650919]
131

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

2273/84
Cheb 

[650919]
179

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

2273/13
Cheb 

[650919]
3 038

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

2273/30
Cheb 

[650919]
372

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

2273/16
Cheb 

[650919]
106

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

2273/51
Cheb 

[650919]
17

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

2273/50
Cheb 

[650919]
40

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

2273/49
Cheb 

[650919]
20

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

2273/48
Cheb 

[650919]
24

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

2273/44
Cheb 

[650919]
376

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

2273/43
Cheb 

[650919]
292

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

2357/1
Cheb 

[650919]
8 523

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace
-

2273/69
Cheb 

[650919]
99

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

60/1
Cheb 

[650919]
907

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

373/1
Cheb 

[650919]
753

zastavná 

plocha, 

nádvoří

-
pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

386
Cheb 

[650919]
286

zastavná 

plocha, 

nádvoří

-
pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH OP DK

Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná

 
 

Akce

p.p.č. k. ú.
Výměra 

(m2)

Druh 

pozemku
Způsob využití Způsob ochrany

2357/1
Cheb 

[650919]
8 523

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace
-

2357/13
Cheb 

[650919]
3 038

ostatní 

plocha

ostatní 

komunikace

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

59
Cheb 

[650919]
2 772

ostatní 

plocha
zeleň

pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

st. 5
Cheb 

[650919]
279

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

-
pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

st. 6
Cheb 

[650919]
166

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

-
pam. rezervace - budova, 

pozemek v památkové rezervaci

SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH OP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná
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o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
Neřešeno. Požadavky na monitoring a sledování přetvoření ze závěrů provedených průzkumů nevyplývají. 
 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
stavební úpravy v ulici Kamenná, na svém začátku, navazují na plochu vozovky v dolní (severní) části náměstí 
krále Jiřího z Poděbrad. Zde dojde k úpravě křížení ulic Kamenná x Židovská a pojezdových ploch náměstí 
krále Jiřího z Poděbrad. Stavební úpravy v ulici Kamenná končí napojením na most CH-05, který je ve správě 
města Cheb. 
Stavební úpravy v ulici Dominikánská, začínají v blízkosti Úzké ulice za kostelem sv. Václava, kde navazují na 
plochu ulice Dominikánská a končí napojením na Kamennou ulici.  
Stavební úpravy v ulici Kostelní schody, začínají v opravou schodiště, které propojuje prostor Kamenné ulice 
přes ulici Kostelní schody, která je určena pouze pro pěší, s Kostelním náměstím. Oprava této ulice končí 
napojením na Kamennou ulici.  
Oprava Kollárovy ulice začíná v křížení s ulicí Cechovní a končí napojením do ulice Kamenná. 
Oprava Cechovní ulice začíná v křížení s Mikulášskou ulicí a končí v křížení s ulicí Kamenná. 
Oprava Smetanovy ulice začíná na úrovni rohu objektu na st. p .č. 5 a končí v křížení s Kamennou ulicí. 
Oprava v Křížovnické ulici začíná na úrovni sjezdu do dvorního traktu Mikulášské ulice a končí v křížení 
s Kamennou ulicí. 
 
Napojení na veřejné osvětlení 
Místo napojení na VO: 
Stávající napájecí bod RVO. 
 
Místo napojení na datovou síť: 
Ukončení vedení DAT D1 (Havlíčkova ul., plánované) a D2 (Židovská ul.) 
 
Napojení na dešťovou kanalizaci 
Dešťová kanalizace „stavby“ nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. Navrhováno je 
vypouštění dešťových vod regulovaným odtokem do řeky Ohře. V koncovém místě stoky „A“, šachta Š13 bude 
napojena stávající dešťová kanalizace DN 400mm v ulici Židovská a v koncovém místě stoky „A-2“, šachta Š18 
bude napojena stávající dešťová kanalizace v ulici Křížovnická. 
 

B. 2 Celkový popis stavby 
B. 2.1 Celková koncepce řešení stavby 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 
 
Jedná se o změnu stávající dokončené stavby. 
 
Údaje o současném stavu:  
Kamenná ulice je jednosměrná ulice vedená z dolní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad směrem dolů 
k mostu CH-05. Délka řešeného úseku je 288m. Povrch je proveden z kamenné dlažby (tzv. kočičí hlavy). Před 
mostem CH-05 v křižovatce s ulicí Smetanova a Křížovnická se komunikace rozšiřuje na obousměrnou, 
v tomto místě se povrch mění z kamenné dlažby na asfalt. Chodníky vedené po obou stranách vozovky až do 
křižovatky ulic Smetanova a Křížovnická jsou provedeny z betonové dlažby, pouze kolem Cechovní kašny je 
provedena dlažba kamenná. Za křižovatkou je chodník na pravé straně proveden z asfaltu. Na levé straně za 
místem pro přecházení přes Křížovnickou ulici je povrch chodníku proveden z betonové dlažby, která přechází 
do povrchu z kamenných bloků, podél zdi kostela sv. Bartoloměje, za kostelem je povrch chodníku proveden 
z asfaltu. 
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Oprava Dominikánské ulice začíná v blízkosti křížení s ulicí Úzká za kostelem sv. Václava směrem ke křížení 
s ulicí Kamenná. Jedná se o jednosměrnou komunikaci propojující Kamennou ulici a Jakubskou ulici. Základní 
šířka Dominikánské ulice mezi fasádami je 3,50m, šířka se směrem ke Kamenné ulici zužuje. Délka řešeného 
úseku je 49m. Povrch je proveden z kamenné dlažby (tzv. kočičí hlavy).  
Oprava ulice Kostelní schody začíná křížením s ulicí Kostelní náměstí, opravou kamenných schodišťových 
stupňů, a pokračuje dolů směrem k ulici Kamenná. Jedná se u uličku určenou pouze pro pohyb chodců. 
Základní šířka ulice mezi fasádami je 3,8m, šířka se směrem ke Kamenné ulici zvětšuje, délka řešeného úseku 
je 30m. Povrch ulice je proveden z betonové dlažby. 
Oprava Kollárovy ulice začíná v křížení s ulicí Cechovní a pokračuje směrem do ulice Kamenná. Jedná se u ulici 
určenou pouze pro pohyb chodců. Základní šířka ulice mezi fasádami je 3,9m, šířka se směrem k ulici Cechovní 
i Kamenná zvětšuje, délka řešeného úseku je 43m. Povrch ulice je proveden z kamenné dlažby. 
Oprava Cechovní ulice začíná v křížení s Mikulášskou ulicí a pokračuje směrem ke křížení s ulicí Kamenná.  
Jedná se o jednosměrnou komunikaci spojující Jánské náměstí s ulicí Kamenná. Základní šířka ulice mezi 
obrubami je 3,6m, nicméně šířka vozovky se směrem k Jánskému náměstí i směrem ke Kamenné ulici 
zvětšuje. Délka řešeného úseku je 64m. Povrch vozovky je proveden z kamenné dlažby (kostka 10x10cm). 
Chodníky vedené po obou stranách vozovky jsou provedeny z betonové dlažby. Chodník na pravé straně 
vozovky u Cechovní kašny přechází na povrch z kamenné dlažby. 
Oprava Smetanovy ulice začíná na úrovni rohu objektu st. p. č. 5 a pokračuje směrem do křížení s Kamennou 
ulicí. Jedná se o obousměrnou místní komunikaci se základní šířkou mezi obrubami 7,50m, délka úseku je 
58m. Povrch vozovky je proveden z asfaltu. Chodník na levé straně je proveden z betonové dlažby, chodník 
na pravé straně vozovky je provedena z asfaltu.  
Oprava v Křížovnické začíná na úrovni sjezdu do dvorního traktu Mikulášské ulice. Jedná se o obousměrnou 
komunikaci se základní šířkou 6,00m a délkou úpravy 25,00m. Povrch vozovky včetně zálivu pro parkování je 
proveden z kamenné dlažby, povrch chodníků po obou stranách vozovky je proveden z betonové dlažby. 
 

Stavebně historický průzkum: 
Na pozemku č. 60/1 byl proveden stavebně historický průzkum. Na základě historických map se v těchto 
místech nalézají zbytky zdiva budovy špitálu. Průzkumem byla historická zeď nalezena a byla stanovena její 
přesná poloha na pozemku. Přesná poloha historického zdiva byla zanesena do projektové dokumentace a 
na základě těchto zjištěných skutečností byla upravena poloha retenční nádrže, i vzhledem k nutným 
výkopovým pracím. 

 
 
Posouzení nosných konstrukcí: 
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Stávající zdi a základy bývalého Špitálu nebyly statikem posuzovány, jejich stabilita nebude při provádění 
zemní prací pro RN narušena, protože je navrženo pažení stavební jámy. Viz příloha D.3.1.11 Požadavky na 
postup stavebních a montážních prací.  
 
 

Údaje o dotčených komunikacích: 
Kamenná ulice: 
Jedná se jednopruhovou, jednosměrnou místní komunikaci, funkční skupiny C. 
Písemný znak:  MO1  6,5/4,5/30 
PMK:    6,50 (minimální hodnota)  
Návrhová rychlost: 30km/h 
b    4,50 m 
a    3,00 m 
v   0,50 m 
aC   1,00 m 
bO   0,25 m 
aCH    1,00 m (minimální šířka)* 
cPZ   2,00 m 
 
*šířka pásu aCH bude mít vzhledem k nepravidelné uliční čáře proměnlivou hodnotu, minimální šířka je 1m. 

 

Dominikánská ulice: 
Jedná se jednopruhovou, jednosměrnou místní komunikaci, funkční skupiny C. 
Návrhová rychlost je 30km/h. 
Šířkové parametry nové komunikace 
a  = 3,00 m 
v = 0,50 m 
 

Ulice Kostelní schody: 
Jedná se o komunikace pro pěší. 
Šířkové parametry nové komunikace 
aCH    = 5,50 m (základní šířka) 
odvodňovací proužek = 0,50m 
Kollárova ulice: 
Jedná se o komunikace pro pěší. 
Šířkové parametry nové komunikace 
aCH    = 3,90 m (základní šířka) 
odvodňovací proužek = 0,50m 
 

Cechovní ulice: 
Jedná se jednopruhovou, jednosměrnou místní komunikaci, funkční skupiny C. 
Písemný znak:  MO1  6,0/4,0/30 
PMK:    6,00 (minimální hodnota)  
Návrhová rychlost: 30 km/h 
b    4,00 m 
a    3,00 m 
v   0,25m 
bO   0,25 m 
aCH    1,00 m (minimální šířka)* 
 
*šířka pásu aCH bude mít vzhledem k nepravidelné uliční čáře proměnlivou hodnotu, minimální šířka je 1m. 
 

Smetanova ulice: 
Jedná se dvoupruhovou místní komunikaci, funkční skupiny C. 
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Písemný znak:  MO2  10,5/7/50 
PMK:    10,50 (minimální hodnota)  
Návrhová rychlost: 50km/h 
b    7,00 m 
a    3,25 m 
v   0 m 
bO   0,25 m 
aCH    1,75 m 
cPZ   2,00 m 
 
Křížovnická ulice: 
Jedná se dvoupruhovou místní komunikaci, funkční skupiny C. 
Písemný znak:  MO2  8/6,5/30 
PMK:    8,00 (minimální hodnota)  
Návrhová rychlost: 30km/h 
b    6,50 m 
a    3,00 m 
v   0 m 
bO   0,25 m 
aCH    0,75 m (minimální šířka)* 
cPZ   2,00 m 
 
*šířka pásu aCH bude mít vzhledem k nepravidelné uliční čáře proměnlivou hodnotu, minimální šířka je 0,75m. 

 
b) účel užívání stavby, 

• Dopravní – pro chodce, cyklisty a osobní a nákladní automobily. 

• Kamenná ulice zůstane jednosměrná s vedením cyklistů v protisměru bez vyhrazeného pruhu se zákazem 
vjezdu TNV do 6t, mimo zásobování elektro Expert.  

• Parkovací stání budou řešena jako podélná v zálivu.  Režim provozu v ulici Dominikánská, Cechovní, 
Smetanova a Křížovnická bude zachován. 

 
 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z 
platných předpisů a norem, 
Neřešeno. Stavba je navržena s ohledem na platné normy a technické požadavky. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Jedná se o hrubopis. Závazná stanoviska dotčených orgánů budou doplněna do čistopisu. 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní 
staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 
území apod., 
SO 101 Stavební úprava ulice Kamenná 
Šířka komunikace mezi obrubami, mimo parkovací záliv, včetně odvodňovacích proužků a cyklopruhu, který 
je veden v protisměru automobilové dopravy, bude 4,00m, bezpečnostní odstup bO je 0,25m. Šířka 
cyklopruhu aC je 1m, šířka odvodňovacích proužků v je 0,50m. Šířka parkovacího pruhu cPZ 2,00m. Šířka 
chodníku respektive pruhu pro chodce aCH je minimálně 1,00m, avšak celková šířka chodníku bude 
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proměnlivá vzhledem k nepravidelné uliční čáře fasád přilehlých objektů. Povrch vozovky a chodníků bude 
proveden z kamenné dlažby. 
Stavební úprava Kamenné ulice zahrnuje úpravu křížení Kamenná x Židovská x náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
včetně úpravy místa pro přecházení u objektu bývalé pošty v Židovské ulici a místa pro přecházení z levé 
strany ulice Kamenná na pravou stranu v horní části ulice, dále úprava současného místa pro přecházení z 
Kamenné ulice na náměstí směrem ke Špalíčku, zde bude místo pro přecházení nahrazeno a pomocí 
stavebních úprav upraveno na přechod. Dále budou opraveny schody před kostel sv. Václava včetně opravy 
a zprovoznění kašny umístěné pod těmito schody. Stavební úpravy v rámci SO 101 dále zahrnují opravu dlažby 
a schodiště před objekty na st. 378; 379/1; 380 a 381, k. ú. Cheb a pokračují směrem dolů do křížení s ulicí 
Smetanova a Křížovnická, před touto křižovatkou bude provedeno nové místo pro přecházení. V trase budou 
provedeny dva zpomalovací prahy. Prahy budou provedeny zvýšením povrchu vozovky, taky aby obruba byla 
+5 nad úrovní nového povrchu. Standardní nášlap bude +10cm. 
Styk nových konstrukcí vozovky a fasád přilehlých objektů bude ošetřen jílovým těsněním.  
 
SO 102 Stavební úprava ulic Kollárova a Cechovní 
Cechovní 
Stavební úpravy v Cechovní ulici začínají na konci Jánského náměstí v křížení s ulicí Mikulášská a končí v křížení 
s ulicí Kamenná. Šířka komunikace mezi obrubami bude 3,50m, bezpečnostní odstup bO bude 0,25m, šířka 
odvodňovacích proužků v bude 0,25m. Šířka chodníku respektive pruhu pro chodce aCH je minimálně 1,00m, 
avšak celková šířka chodníku bude proměnlivá vzhledem k nepravidelné uliční čáře fasád přilehlých objektů. 
V trase bude proveden zpomalovací pruh, který bude proveden tak aby byla +5 nad úrovní nového povrchu. 
Standardní nášlap bude +10cm. 
Kollárova 
Stavební úpravy v ulici Kollárova začínají křížením s ulicí Cechovní a končí křížením s ulicí Kamenná. Jedná se 
o komunikaci určenou pouze pro pěší. Základní šířka ulice mezi fasádami objektů bude 3,90m, avšak šířka se 
směrem k Cechovní ulici i k ulici Kamenná rozšiřuje. V ose ulice bude proveden odvodňovací proužek, šířky 
0,50m, který bude sveden na jedné straně do ulice Cechovní a na druhé straně do ulice Kamenná. Povrch 
ulice bude proveden z kamenné dlažby. 
Styk nových konstrukcí chodníku a fasád přilehlých objektů bude ošetřen jílovým těsněním.  
 
SO 103 Rekonstrukce schodiště 
Stavební úpravy v ulici Kostelní schody začíná křížením s ulicí Kostelní náměstí a končí křížením s ulicí 
Kamenná. Jedná se o komunikaci pro pěší. Základní šířka ulice mezi fasádami přilehlých objektů je 5,50m, 
šířka se směrem do ulice Kamenná rozšiřuje. V rámci rekonstrukce ulice bude provedena oprava stávajícího 
schodiště. V ose ulice bude proveden odvodňovací proužek, šířky 0,50m, který bude sveden do ulice 
Kamenná. Povrch ulice bude proveden z kamenné dlažby. 
Styk nových konstrukcí chodníku a fasád přilehlých objektů bude ošetřen jílovým těsněním.  
 
SO 104 Stavební úprava ulice Dominikánská 
V Dominikánské ulici bude provedeno rozebrání stávající dlažby pro výkop rýhy pro uložení dešťové 
kanalizace. Po uložení potrubí dešťové kanalizace bude povrch ulice uveden do původního stavu. Stavební 
úprava začíná v blízkosti křížení s ulicí Úzká za kostelem sv. Václava a končí v křížení s ulicí Kamenná.  
Jedná se o jednopruhovou, jednosměrnou komunikaci bez chodníků. Základní šířka Dominikánské ulice mezi 
fasádami je 3,50m, šířka se směrem ke Kamenné ulici zužuje. Délka řešeného úseku je 48,55m.  
Styk nových konstrukcí vozovky a fasád přilehlých objektů bude ošetřen jílovým těsněním. 
 
SO 105 Křižovatka Kamenná x Křížovnická x Smetanova 
Smetanova ulice: 
Rekonstrukce Smetanovy ulice začíná na úrovni objektu st. p. č. 5, k. ú. Cheb. Komunikace bude zúžena na 
šířku mezi obrubami 6,50m. Šířka jízdního pruhu a bude 3,25m, bezpečnostní odstup bO bude 0,50m, šířka 
parkovacího pruhu na levé straně (ve směru staničení) cPZ 2,00m. Šířka chodníku respektive pruhu pro 
chodce aCH je 1,75m.  V rámci rekonstrukce bude zrušen stávající nevhodně umístěný přechod pro chodce, 
který bude nahrazen novým přechodem. Nový přechod bude umístěn 10m od hranice křižovatky. Chodník na 
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levé straně vozovky bude rozdělen ostrůvkem se zelení, který prakticky vymezí směr a pohybu chodců. Povrch 
vozovky bude z kamenné dlažby, povrch chodníku bude proveden z kamenné dlažby. 
 
Křížovnická ulice: 
Oprava začíná na úrovni sjezdu do dvorního traktu Mikulášské ulice a končí křížením s ulicí Kamenná. Jedná 
se o obousměrnou komunikaci se základní šířkou mezi obrubami 6,00m a délkou úseku 25,00m. Povrch 
vozovky včetně zálivu pro parkování je proveden z kamenné dlažby, povrch chodníků po obou stranách 
vozovky je proveden z betonové dlažby. Šířka jízdního pruhu a bude 3,00m, bezpečnostní odstup bO bude 
0,25m. Šířka chodníku respektive pruhu pro chodce aCH je 0,75m, šířka parkovacího pruhu na pravé straně 
(ve směru staničení) cPZ 2,00m. V rámci stavby bude proveden nový chodníkový přejezd do Zóny 30. Povrch 
vozovky a chodníku bude z kamenné dlažby. 
 
SO 301 Dešťová kanalizace ulice Kamenná (vč. vyústění do Ohře) 
V rámci SO 301 bude vybudována nová Stoka A dešťové kanalizace. Nová Stoka A DN400 PVC SN 12, bude 
napojena na stávající stoku DK v Židovské ulici, a to v revizní šachtě ve výkresech označenou Š13. Stávající 
napojení odvodnění Židovské ulice na jednotnou kanalizaci bude zrušeno. Stoka A bude vedena Kamennou 
ulicí směrem ke korytu řeky Ohře. Délka úseku DN400 je 186,18m. V křížení ulic Cechovní a Kamenná bude, 
v šachtě Š4 Stoka A rozšířena na DN500, délka tohoto úseku je 77,75m. Do této stoky budou napojeny nové 
uliční vpusti a veškeré dešťové svody v Kamenné ulici.  
Stoka A bude zaústěna do retenční nádrže, která je tvořena ze tří vzájemně propojených skládaných nádrží z 
prefabrikovaných dílů vyrobených z vodotěsného betonu C40/50 odolného vůči prostředí XA1 (alternativně 
XA2, XA3, případně XF4). Vstup do nádrží bude osazen šachetními díly DN1000mm, na stěnu v místě vstupu 
bude v nádrži osazen žebřík. Propojovací potrubí bude DN 500mm, PVC SN12. Nádrže lze ukládat na 
železobetonovou desku nebo pouze na zhutněné štěrkové lože. Maximální hladina v nádrži bude zajištěna 
přepadem DN 400mm PVC SN12 napojeným do regulační šachty. K regulaci vypouštění dešťových vod do 
řeky Ohře je navržena na odtoku z retenční nádrže DN 300mm PVC SN12 regulační šachta z betonových 
prefabrikovaných dílů DN 1000mm vystrojená hradítkovým šoupátkem.  Regulovaný odtok bude 5,3 l/s. 
 
SO 302 Dešťová kanalizace ulic Kollárova a Cechovní 
V rámci SO 302 bude vybudována nová Stoka A-3 dešťové kanalizace v Cechovní ulici. Stoka A-3 bude začínat 
v křížení ulic Mikulášská a Cechovní v šachtě Š21, jedná se o stoku DN 250, PVC SN12. Stoka bude napojena 
na hlavní Stoku A v Kamenné ulici, konkrétně v šachtě Š4. Délka úseku je 55,25m. Do této stoky budou 
napojeny nové uliční vpusti a veškeré dešťové svody v Cechovní a Kollárově ulici.  
 
SO 303 Dešťová kanalizace ulice Kostelní schody 
V rámci SO 303 bude vybudována nová přípojka DN200, PVC SN12, které bude sloužit jako svodné potrubí 
pro přípojky DN 150 PVC SN12 ze všech dešťových svodů v ulici. Potrubí DN 200 bude zaústěno do hlavní 
Stoky A v Kamenné ulici. 
 
SO 304 Dešťová kanalizace ulice Dominikánská 
V rámci SO 304 bude vybudována nová Stoka A-4 dešťové kanalizace v Dominikánské ulici. Stoka A-4 bude 
zaslepena v blízkosti Úzké ulice za kostelem sv. Václava. Stoka je vedena dolů Dominikánskou ulicí a je 
ukončena napojením na hlavní Stoku A v Kamenné ulici. Jedná se o stoku DN 250, PVC SN12, délka úseku je 
45,95m. Do této stoky budou napojeny nové uliční vpusti a veškeré dešťové svody v Dominikánské ulici. 
 
SO 305 Dešťová kanalizace ulice Kamenná x Křížovnická x Smetanova  
V rámci SO 305 bude vybudována nová stoka dešťové kanalizace Stoka A-1 v ulici Smetanova. Jedná se o 
stoku DN 300, PVC SN12, délka úseku je 50,00m. Stoka je ukončena napojením na hlavní Stoku A v Kamenné 
ulici, konkrétně v šachtě označené Š3. Do této stoky budou napojeny dvě nové uliční vpusti (UV10 a UV11) a 
jeden dešťový svod, který je veden po objektu na st. 7, k. ú. Cheb. 
V rámci SO 305 bude vybudována nová stoka dešťové kanalizace Stoka A-2 v ulici Křížovnická. Jedná se o 
stoku DN 300, PVC SN12, délka úseku je 55,25m. Stoka je ukončena napojením na hlavní Stoku A v Kamenné 
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ulici, konkrétně v šachtě označené Š3. Tato stoka bude napojena, v koncové šachtě Š18, na stávající dešťovou 
kanalizaci v ulici Křížovnická. 
 
SO 431 Veřejné osvětlení 
Stávající osvětlovací soustava bude ve fázích I.÷II. upravena a doplněna podle nových situačních dispozic. 
Stávající světelné body budou demontovány (4 ks) a nahrazeny novými (5 ks) v nových pozicích. Nové 
světelné body budou historizující vybavené novými LED svítidly na nových ocelových sloupech a budou 
napájeny novým podzemním kabelovým vedením vyvedeným ze stávajícího napájecího bodu. 
 
Ve všech stávajících trasách napájecího vedení veřejného osvětlení (mezi světelnými body S a napájecími 
skříňkami i rozvodnicemi P až na hranice stavby, viz Příloha „D. 1.4.3 Situační výkres veřejného osvětlení - 
Fáze II“) budou položeny rezervní chráničky veřejného osvětlení KF 09063 pro pozdější protažení nového 
kabelového vedení. 
 
SO 461 Metropolitní síť 
V souběhu s vedením veřejného osvětlení bude provedena pokládka datových chrániček se zemními 
propojovacími boxy pro městskou metropolitní síť.  
Pro nové datové vedení budou použity chráničky optického vedení HDPE 40 a mikrotrubičky 14/10, které 
budou zaváděny do zemních propojovacích boxů BOX, napojovány na stávající vedení nebo budou 
ukončovány na hranici stavby. 
Pro veškerá spojování a ukončování chrániček HDPE i mikrotrubiček musí být používány výhradně výrobcem 
doporučené pracho i vodotěsné spojky nebo koncovky. Ve všech trasách datových chrániček budou položeny 
zaměřovací izolované vodiče CY 1,5, které musí být v rámci fází stavby propojeny. 
 
SO 501 Přeložka teplovodu 
Přeložené potrubí teplovodu je součástí soustavy zásobování tepelnou energií. Teplovod začíná v plynové 
kotelně Kasární na Kasárním náměstí. Prochází ulicemi Kostelní náměstí, Kostelní schody a ulicí Kamennou 
vchází do č.p.219/5. Z objektu dále pokračuje k objektům v ulici Židovská. Teplovod zásobuje napojené 
objekty topnou vodou pro vytápění. Je v provozu pouze v zimním období. Lze jej provozovat i v letním období, 
pokud by vznikla potřeba tepla mimo topnou sezónu. Teplovod je proveden z ocelového předizolovaného 
potrubí. 
Potrubí bude uloženo do rýhy na pískové lože tl.150mm a je zasypané pískem do výše 200mm nad horní 
hranu. Potrubí v pískovém zásypu bude chráněno uložením silničních panelů IZD výšky 150mm pro zatížení 
6t v chodnících a výšky 2200 pro zatížení 20t pro komunikace. Poté je výkop zasypán minerálbetonem do 
úrovně pláně nových ploch a provedeny nové povrchy s konstrukčními vrstvami. 
 
g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, 
případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
viz článek B. 1, odstavec e). 
 
h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod., 

• Stavba se nachází v městské památkové rezervaci, která probíhá korytem řeky Ohře, blíže k levému 
břehu.  

• Z hlediska ochrany přírody se stavba nenachází v přírodní rezervaci, parku či jinak chráněném území. 

• Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

• Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje ani vodního díla. 

• Stavba se není součástí soustavy chráněných území Natura 2000 

• Stavba se nenachází v záplavovém území 

• Stavba se nachází v ochranném pásmu těchto inženýrských sítí: 
▪ Podzemního vedení NN do 1kV a podzemní vedení VN do 35kV ve správě ČEZ Distribuce, 

a.s. Ochranné pásmo pro podzemní vedení NN a VN je stanoveno zákonem č. 458/2000 
Sb na 1m po obou stranách krajního kabelu. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146#f6309280
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▪ Sdělovacího vedení ve správě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které je 
stanoveno ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. 1,5 m na obě strany od vnějšího 
kabelu. 

 
▪ Vodovodu a kanalizační stoky, ve správě společnosti Chevak Cheb, a.s., které činí do 

průměru 500mm včetně, 1,5m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb.  § 23. 
Vodovodu a kanalizační stoky, ve správě společnosti Chevak Cheb, a.s., které činí nad 
průměr 500mm včetně, 2,5m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb.  § 23. 

 
▪ Podzemního vedení NTL plynovodu do 4bar a podzemní vedení STL plynovodu od 4 – 

40bar. Ve ve správě GasNet, s.r.o.  
Ochranné pásmo pro podzemní vedení NTL je stanoveno zákonem 458/2000 Sb. na 1m 
v zastavěném území obce. 
Ochranné pásmo pro podzemní vedení STL je stanoveno zákonem 458/2000 Sb. na 2m. 

 
▪ Veřejného osvětlení podzemní ve správě CHETES s.r.o. Ochranné pásmo podzemních 

vedení CHETES, s.r.o. do 22 kV a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je 
stanoveno na 1m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 

 
▪ Podzemního rozvodného tepelného zařízení ve správě společnosti TEREA Cheb s.r.o. 

Tepelné zařízení požívá zvláštní zákonnou ochranu – ochranné pásmo, stanovené v §87 
zákona číslo 458/2000 Sb., v platném znění. Ochranné pásmo je vymezeno svislými 
rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve 
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou 
pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené 
kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m. 

 
i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
Potřeby medií a hmot: 
Součástí stavby je výměna a doplnění světelných bodů veřejného osvětlení. Dojde k úpravě příkonu. 
Příkonová bilance:  demontované s.b.  - 0,600 kW 

nové s.b.   + 0,435 kW 
celkem    - 0,165 kW 

 
Celkový příkon VO se sníží o 0,165kW. 
Hospodaření s dešťovou vodou: 
Dešťová kanalizace je navrhována jako objekt stavby „Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná“ (dále jen „stavba“). 
Kapacitně je navržena pro odvedení dešťových vod ze zájmového území. Zadané zájmové území zahrnuje 
„stavbu“ a sousední výhledové plochy v městské památkové rezervaci (dále jen „výhled“). Odváděný budou 
srážkové vody z povrchů silnic, chodníků, střech a dvorů. Dešťové vody ze zájmového území budou odváděny  
regulovaným maximálním jmenovitým odtokem 3,0 l/ ha.s. 
K zadržení dešťových vod v území vymezeném „stavbou“ je navržena podzemní retenční nádrž. Regulace 
odtoku bude hradítkovým šoupátkem v regulační šachtě. Odtok ze šachty bude vyústěn ve stěně do řeky 
Ohře. Maximální hladina v nádrži bude zajištěna přepadem napojeným do regulační šachty. 
 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: 
Jedná se o rekonstrukci stávajících ulic. Za provozu bude produkován komunální odpad z veřejných 
odpadkových košů, který bude likvidován v souladu s obecní vyhláškou, pověřenou firmou pro svoz 
komunálního odpadu. 
Žádný nový bod znečištění ovzduší nevznikne. 
 
Třída energetické náročnosti budov: 
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Neřešeno, jedná se o dopravní stavbu. 
 

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Stavba bude rozčleněna na etapy, resp. stavební fáze, které budou realizované za částečného, či úplného 
omezení provozu. Řízení provozu bude zajišťovat přechodné dopravní značení instalované v souladu s TP 66. 
Stavební práce budou rozděleny do tří fází, jak je uvedeno níže. 
 

• Fáze 1A a Fáze 1B 
▪ Rozsah:   od mostu před křižovatku s ulicí Smetanova 
▪ Uzavírka:  kompletní uzavírka s řešenou objízdnou trasou pro AU i BUS, viz ZOV 
▪ Doba provádění: únor – květen 2021 

 

• dále Fáze 2A, Fáze 2B a Fáze 2C  
▪ Rozsah:   prostor křižovatky Kamenná, Smetanova, Křížovnická. 
▪ Uzavírka:  částečná, provoz řízen semafory viz ZOV 
▪ Doba provádění: květen – červenec 2021 
 

• Fáze 3A a Fáze 3B 
▪ Rozsah:   Kamenná ulice z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad před křižovatku Kamenná,  

Smetanova a Křížovnická. 
▪ Uzavírka:  kompletní uzavírka s řešenou objízdnou trasou pro OA, viz ZOV 
▪ Doba provádění: únor – květen 2022 

 
 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, 
doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí 
stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu, 

• Stavba bude dokončována a uváděna do provozu podle dokončení jednotlivých fází výstavby. 

• Předpokládaná doba předčasného užívání každé etapy výstavby bude jeden rok. 
 
l) orientační náklady stavby 
V rámci tohoto stupně PD (DSP+PDPS) byl zpracován výkaz výměr, soupis prací a rozpočet pro stavbu. 
 
 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Z hlediska urbanismu a kompozice prostorového řešení se dotčené území nezmění. Jedná se o rekonstrukci 
stávajících ulic Kamenná, Dominikánská, Kollárova 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
SO 101 Stavební úprava ulice Kamenná 

• Stávající kamenná dlažba (velká kostka) z vozovky bude vybourána, zkontrolována, vytříděna. Velmi 
poničené kostky budou zlikvidovány (předpoklad cca 30%) a zbytek bude vrácen zpět do stavby. 
Zlikvidované kusy budou nahrazeny novými kostkami se stejnými rozměry a ve stejném barevné spektru. 
Viz obrázek níže. Cyklopruh bude proveden z kostek o stejné velikosti a barevnosti. Kostky budou řezané.  
Na začátku a na konci cyklopruhu bude proveden piktogram jízdního kola – piktogram bude proveden 
nástřikem v bílé barvě.   
     
  

• Stávající betonová dlažba chodníků bude vybourána a zlikvidována a nahrazena novou kamennou 
dlažbou (drobná kostka). Vzor a barevné řešení chodníků navazuje na stávající vzor z náměstí. Tedy 
kombinace světlé a tmavé kostky, kdy tmavá je kladena do křížů. Viz obrázek níže. 
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SO 102 Stavební úprava ulic Kollárova a Cechovní 
Cechovní 

• Stávající kamenná dlažba (malá kostka) z vozovky bude vybourána, zkontrolována, vytříděna. Velmi 
poničené kostky budou zlikvidovány (předpoklad cca 30%) a zbytek bude vrácen zpět do stavby. 
Zlikvidované kusy budou nahrazeny novými kostkami se stejnými rozměry a ve stejném barevné spektru. 

• Stávající betonová dlažba chodníků bude vybourána a zlikvidována a nahrazena novou kamennou 
dlažbou (drobná kostka). Vzor a barevné řešení chodníků navazuje na stávající vzor z náměstí. Tedy 
kombinace světlé a tmavé kostky, kdy tmavá je kladena do křížů.  

 
Kollárova 

• Vzor, barevnost a materiál zůstane beze změny. 
 

SO 103 Rekonstrukce schodiště 

• Stávající betonová dlažba bude vybourána a zlikvidována a nahrazena novou kamennou dlažbou (drobná 
kostka). Vzor a barevné řešení chodníků navazuje na stávající vzor z náměstí. Tedy kombinace světlé a 
tmavé kostky, kdy tmavá je kladena do křížů. Viz obrázek víše. 

 
SO 104 Stavební úprava ulice Dominikánská 
Stávající kamenná dlažba (velká kostka) z vozovky bude vybourána, zkontrolována, vytříděna. Velmi poničené 
kostky budou zlikvidovány (předpoklad cca 30%) a zbytek bude vrácen zpět do stavby. Zlikvidované kusy 
budou nahrazeny novými kostkami se stejnými rozměry a ve stejném barevné spektru. Viz obrázek víše. 
 
SO 105 Křižovatka Kamenná x Křížovnická x Smetanova 
Smetanova ulice: 

• Povrch vozovky Smetanovy ulice bude proveden z asfaltového souvrství. 

• Stávající betonová dlažba chodníků bude vybourána a zlikvidována a nahrazena novou kamennou 
dlažbou (drobná kostka). Vzor a barevné řešení chodníků navazuje na stávající vzor z náměstí. Tedy 
kombinace světlé a tmavé kostky, kdy tmavá je kladena do křížů. 
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Křížovnická ulice: 

• Vzor, barevnost a materiál zůstane beze změny. 
 
 

 

B. 2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně 
údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící 
nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 
 
SO 101 Stavební úprava ulice Kamenná 
Šířka komunikace mezi obrubami, mimo parkovací záliv, včetně odvodňovacích proužků a cyklopruhu, který 
je veden v protisměru automobilové dopravy, bude 4,00m, bezpečnostní odstup bO je 0,25m. Šířka 
cyklopruhu aC je 1m, šířka odvodňovacích proužků v je 0,50m. Šířka parkovacího pruhu cPZ 2,00m. Šířka 
chodníku respektive pruhu pro chodce aCH je minimálně 1,00m, avšak celková šířka chodníku bude proměnlivá 
vzhledem k nepravidelné uliční čáře fasád přilehlých objektů.  
Stavební úprava Kamenné ulice zahrnuje úpravu křížení Kamenná x Židovská x náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
včetně úpravy místa pro přecházení u objektu bývalé pošty v Židovské ulici a místa pro přecházení z levé 
strany ulice Kamenná na pravou stranu v horní části ulice, dále úprava současného místa pro přecházení z 
Kamenné ulice na náměstí směrem ke Špalíčku 
Dále budou opraveny schody před kostel sv. Václava včetně opravy a zprovoznění kašny umístěné pod těmito 
schody. Toto je související investice, která není součástí této projektové dokumentace. 
Stavební úpravy v rámci SO 101 dále pokračují směrem dolů do křížení s ulicí Smetanova a Křížovnická, před 
touto křižovatkou bude provedeno nové místo pro přecházení. V trase bude proveden jeden zpomalovací 
práh. Práh bude proveden zvýšením povrchu vozovky, taky aby obruba byla +5 nad úrovní nového povrchu. 
Standardní nášlap bude +10cm. 
Styk nových konstrukcí vozovky a fasád přilehlých objektů bude ošetřen jílovým těsněním. 
 

SO 102 Stavební úprava ulic Kollárova a Cechovní 
Cechovní 
Stavební úpravy v Cechovní ulici začínají na konci Jánského náměstí v křížení s ulicí Mikulášská a končí 
v křížení s ulicí Kamenná. Šířka komunikace mezi obrubami bude 3,50m, bezpečnostní odstup bO bude 0,25m, 
šířka odvodňovacích proužků v bude 0,25m.  
Šířka chodníku respektive pruhu pro chodce aCH je minimálně 1,00m, avšak celková šířka chodníku bude 
proměnlivá vzhledem k nepravidelné uliční čáře fasád přilehlých objektů.  
 
Kollárova 
Kollárova ulice zůstane beze změny. V napojení na Cechovní ulici bude provedeno pouze výškové přeskládání 
stávající dlažby. V místě napojení na Kamennou ulici bude proveden sjezd.  
Podél hrany objektu na st. p. č. 386 bude proveden liniový odvodňovací žlab umístěný pod dlažbou. V místě 
osazení liniového žlabu dojde k přeskládání stávající kamenné dlažby. 
 

SO 103 Rekonstrukce schodiště 
Stavební úpravy v ulici Kostelní schody začíná křížením s ulicí Kostelní náměstí, zde se nachází nejvyšší stupeň 
kostelního schodiště, a končí křížením s ulicí Kamenná. Jedná se o komunikaci pro pěší. Základní šířka ulice 
mezi fasádami přilehlých objektů je 5,50m, šířka se směrem do ulice Kamenná rozšiřuje. V ose ulice bude 
proveden odvodňovací proužek, šířky 0,50m, který bude sveden do ulice Kamenná.  
Styk nových konstrukcí chodníku a fasád přilehlých objektů bude ošetřen jílovým těsněním.  
 
V rámci rekonstrukce ulice bude provedena oprava stávajícího schodiště. Stávající kamenné stupně budou 
vybourány, zkontrolovány a vadné kusy vytříděny a zlikvidovány. Kladení nových stupňů bude provedeno tak 
aby jejich příčný sklon byl veden od přiléhajících fasád do osy schodiště. Odtud bude voda svedena do 
odvodňovacího žlabu v ose ulice, respektive chodníku. Schodiště bude opatřeno historizujícím ocelovým 
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zábradlím, které bude osazeno v ose schodiště. Okraje schodiště na styku s okolními fasádami bude ošetřen 
jílovým těsněním. 
 
 
 

SO 104 Stavební úprava ulice Dominikánská 
Stavební úprava Dominikánské ulice začíná v blízkosti křížení s ulicí Úzká za kostelem sv. Václava a končí v 
křížení s ulicí Kamenná, kde bude proveden chodníkový přejezd.  
Jedná se o jednopruhovou, jednosměrnou komunikaci bez chodníků. Základní šířka Dominikánské ulice mezi 
fasádami je 3,50m, šířka se směrem ke Kamenné ulici zužuje. Délka řešeného úseku je 48,55m. 
 

SO 105 Křižovatka Kamenná x Křížovnická x Smetanova 
Smetanova ulice: 
Rekonstrukce Smetanovy ulice začíná na úrovni objektu st. p. č. 5, k. ú. Cheb. Komunikace bude zúžena na 
šířku mezi obrubami 6,50m. Šířka jízdního pruhu a bude 3,25m, bezpečnostní odstup bO bude 0,50m, šířka 
parkovacího pruhu na levé straně (ve směru staničení) cPZ 2,00m. Šířka chodníku respektive pruhu pro chodce 
aCH je 1,75m.  V rámci rekonstrukce bude zrušen stávající nevhodně umístěný přechod pro chodce, který bude 
nahrazen novým přechodem. Nový přechod bude umístěn 10m od hranice křižovatky.  
 
Křížovnická ulice: 
V Křížovnické ulici bude provedena pouze výšková úprava stávající dlažby v napojení na Kamennou ulici. Dále 
dojde k zatažení odvodňovacích proužků z kamenné ulice do ulice Křížovnická, kde budou napojeny na 
stávající odvodňovací proužky. 
 

SO 301 Dešťová kanalizace ulice Kamenná (vč. vyústění do Ohře) 
V rámci SO 301 bude vybudována nová Stoka A dešťové kanalizace. Nová Stoka A DN400 PVC SN 12, bude 
napojena na stávající stoku DK v Židovské ulici, a to v revizní šachtě ve výkresech označenou Š13. Stávající 
napojení odvodnění Židovské ulice na jednotnou kanalizaci bude zrušeno. Stoka A bude vedena Kamennou 
ulicí směrem ke korytu řeky Ohře. Délka úseku DN400 je 186,18m. V křížení ulic Cechovní a Kamenná bude, 
v šachtě Š4 Stoka A rozšířena na DN500, délka tohoto úseku je 77,75m. Do této stoky budou napojeny nové 
uliční vpusti a veškeré dešťové svody v Kamenné ulici.  
Stoka A bude zaústěna do retenční nádrže, která je tvořena ze tří vzájemně propojených skládaných nádrží z 
prefabrikovaných dílů vyrobených z vodotěsného betonu C40/50 odolného vůči prostředí XA1 (alternativně 
XA2, XA3, případně XF4). Vstup do nádrží bude osazen šachetními díly DN1000mm, na stěnu v místě vstupu 
bude v nádrži osazen žebřík. Propojovací potrubí bude DN 500mm, PVC SN12. Nádrže lze ukládat na 
železobetonovou desku nebo pouze na zhutněné štěrkové lože. Maximální hladina v nádrži bude zajištěna 
přepadem DN 400mm PVC SN12 napojeným do regulační šachty. K regulaci vypouštění dešťových vod do 
řeky Ohře je navržena na odtoku z retenční nádrže DN 300mm PVC SN12 regulační šachta z betonových 
prefabrikovaných dílů DN 1000mm vystrojená hradítkovým šoupátkem.  Regulovaný odtok bude 5,3 l/s. 
 
SO 302 Dešťová kanalizace ulic Kollárova a Cechovní 
V rámci SO 302 bude vybudována nová Stoka A-3 dešťové kanalizace v Cechovní ulici. Stoka A-3 bude začínat 
v křížení ulic Mikulášská a Cechovní v šachtě Š21, jedná se o stoku DN 250, PVC SN12. Stoka bude napojena 
na hlavní Stoku A v Kamenné ulici, konkrétně v šachtě Š4. Délka úseku je 55,25m. Do této stoky budou 
napojeny nové uliční vpusti a veškeré dešťové svody v Cechovní a Kollárově ulici.  
  
SO 303 Dešťová kanalizace ulice Kostelní schody 
V rámci SO 303 bude vybudována nová přípojka DN200, PVC SN12, které bude sloužit jako svodné potrubí 
pro přípojky DN 150 PVC SN12 ze všech dešťových svodů v ulici. Potrubí DN 200 bude zaústěno do hlavní 
Stoky A v Kamenné ulici. 
 
SO 304 Dešťová kanalizace ulice Dominikánská 
V rámci SO 304 bude vybudována nová Stoka A-4 dešťové kanalizace v Dominikánské ulici. Stoka A-4 bude 
zaslepena v blízkosti Úzké ulice za kostelem sv. Václava. Stoka je vedena dolů Dominikánskou ulicí a je 
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ukončena napojením na hlavní Stoku A v Kamenné ulici. Jedná se o stoku DN 250, PVC SN12, délka úseku je 
45,95m. Do této stoky budou napojeny nové uliční vpusti a veškeré dešťové svody v Dominikánské ulici. 
 
SO 305 Dešťová kanalizace ulice Kamenná x Křížovnická x Smetanova  
V rámci SO 305 bude vybudována nová stoka dešťové kanalizace Stoka A-1 v ulici Smetanova. Jedná se o 
stoku DN 300, PVC SN12, délka úseku je 50,00m. Stoka je ukončena napojením na hlavní Stoku A v Kamenné 
ulici, konkrétně v šachtě označené Š3. Do této stoky budou napojeny dvě nové uliční vpusti (UV10 a UV11) a 
jeden dešťový svod, který je veden po objektu na st. 7, k. ú. Cheb. 
V rámci SO 305 bude vybudována nová stoka dešťové kanalizace Stoka A-2 v ulici Křížovnická. Jedná se o 
stoku DN 300, PVC SN12, délka úseku je 55,25m. Stoka je ukončena napojením na hlavní Stoku A v Kamenné 
ulici, konkrétně v šachtě označené Š3. Tato stoka bude napojena, v koncové šachtě Š18, na stávající dešťovou 
kanalizaci v ulici Křížovnická. 
 
SO 431 Veřejné osvětlení 
Stávající osvětlovací soustava bude ve fázích I.÷II. upravena a doplněna podle nových situačních dispozic. 
Stávající světelné body budou demontovány (4 ks) a nahrazeny novými (5 ks) v nových pozicích. Nové 
světelné body budou historizující vybavené novými LED svítidly na nových ocelových sloupech a budou 
napájeny novým podzemním kabelovým vedením vyvedeným ze stávajícího napájecího bodu. 
 
Ve všech stávajících trasách napájecího vedení veřejného osvětlení (mezi světelnými body S a napájecími 
skříňkami i rozvodnicemi P až na hranice stavby, viz Příloha „D. 1.4.3 Situační výkres veřejného osvětlení - 
Fáze II“) budou položeny rezervní chráničky veřejného osvětlení KF 09063 pro pozdější protažení nového 
kabelového vedení. 
 
SO 461 Metropolitní síť 
V souběhu s vedením veřejného osvětlení bude provedena pokládka datových chrániček se zemními 
propojovacími boxy pro městskou metropolitní síť.  
Pro nové datové vedení budou použity chráničky optického vedení HDPE 40 a mikrotrubičky 14/10, které 
budou zaváděny do zemních propojovacích boxů BOX, napojovány na stávající vedení nebo budou 
ukončovány na hranici stavby. 
Pro veškerá spojování a ukončování chrániček HDPE i mikrotrubiček musí být používány výhradně výrobcem 
doporučené pracho i vodotěsné spojky nebo koncovky. Ve všech trasách datových chrániček budou položeny 
zaměřovací izolované vodiče CY 1,5, které musí být v rámci fází stavby propojeny. 
 
SO 501 Přeložka teplovodu 
Přeložené potrubí teplovodu je součástí soustavy zásobování tepelnou energií. Teplovod začíná v plynové 
kotelně Kasární na Kasárním náměstí. Prochází ulicemi Kostelní náměstí, Kostelní schody a ulicí Kamennou 
vchází do č.p.219/5. Z objektu dále pokračuje k objektům v ulici Židovská. Teplovod zásobuje napojené 
objekty topnou vodou pro vytápění. Je v provozu pouze v zimním období. Lze jej provozovat i v letním období, 
pokud by vznikla potřeba tepla mimo topnou sezónu. Teplovod je proveden z ocelového předizolovaného 
potrubí. 
Potrubí bude uloženo do rýhy na pískové lože tl.150mm a je zasypané pískem do výše 200mm nad horní 
hranu. Potrubí v pískovém zásypu bude chráněno uložením silničních panelů IZD výšky 150mm pro zatížení 
6t v chodnících a výšky 2200 pro zatížení 20t pro komunikace. Poté je výkop zasypán minerálbetonem do 
úrovně pláně nových ploch a provedeny nové povrchy s konstrukčními vrstvami. 
 
 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru 
elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima, 
Součástí stavby je výměna a doplnění světelných bodů veřejného osvětlení. Dojde k úpravě příkonu. 
 
Příkonová bilance:  demontované s.b.  - 0,600 kW 

nové s.b.   + 0,435 kW 
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celkem    - 0,165 kW 
 
Celkový příkon VO se sníží o 0,165kW. 
 
c) celková spotřeba vody 
Nebude žádná. 
 
 
 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 
Jedná se o rekonstrukci stávajících ulic. Za provozu bude produkován komunální odpad z veřejných 
odpadkových košů, který bude likvidován v souladu s obecní vyhláškou, pověřenou firmou pro svoz 
komunálního odpadu. 
Žádný nový bod znečištění ovzduší nevznikne. 
 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě 
Nejsou žádné. 
 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních 
systémů. 
Bezbariérový přístup k navrhované stavbě není nutné řešit, jedná se o dopravní stavbu, která bude výškově 
navazovat na stávající povrch vozovky a chodníků. Místa pro přecházení jsou řešena dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, viz obrázek níže. 
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B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby 
vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při 
provádění a užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, 
korozi, záření a otřesům. Životnost asfaltových vozovek, řešených stavbou, stanovená návrhovým obdobím 
je 25 let, reálná životnost s ohledem na provoz většinou osobních aut bude vyšší. 
 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu 
Kamenná ulice je jednosměrná ulice vedená z dolní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad směrem dolů 
k mostu CH-05. Délka řešeného úseku je 288m. Povrch je proveden z kamenné dlažby (tzv. kočičí hlavy). Před 
mostem CH-05 v křižovatce s ulicí Smetanova a Křížovnická se komunikace rozšiřuje na obousměrnou, 
v tomto místě se povrch mění z kamenné dlažby na asfalt. Chodníky vedené po obou stranách vozovky až do 
křižovatky ulic Smetanova a Křížovnická jsou provedeny z betonové dlažby, pouze kolem Cechovní kašny je 
provedena dlažba kamenná. Za křižovatkou je chodník na pravé straně proveden z asfaltu. Na levé straně za 
místem pro přecházení přes Křížovnickou ulici je povrch chodníku proveden z betonové dlažby, která přechází 
do povrchu z kamenných bloků, podél zdi kostela sv. Bartoloměje, za kostelem je povrch chodníku proveden 
z asfaltu. 
Oprava Dominikánské ulice začíná v blízkosti křížení s ulicí Úzká za kostelem sv. Václava směrem ke křížení 
s ulicí Kamenná. Jedná se o jednosměrnou komunikaci propojující Kamennou ulici a Jakubskou ulici. Základní 
šířka Dominikánské ulice mezi fasádami je 3,50m, šířka se směrem ke Kamenné ulici zužuje. Délka řešeného 
úseku je 49m. Povrch je proveden z kamenné dlažby (tzv. kočičí hlavy).  
Oprava ulice Kostelní schody začíná křížením s ulicí Kostelní náměstí, opravou kamenných schodišťových 
stupňů, a pokračuje dolů směrem k ulici Kamenná. Jedná se u uličku určenou pouze pro pohyb chodců. 
Základní šířka ulice mezi fasádami je 3,8m, šířka se směrem ke Kamenné ulici zvětšuje, délka řešeného úseku 
je 30m. Povrch ulice je proveden z betonové dlažby. 
Oprava Kollárovy ulice začíná v křížení s ulicí Cechovní a pokračuje směrem do ulice Kamenná. Jedná se u ulici 
určenou pouze pro pohyb chodců. Základní šířka ulice mezi fasádami je 3,9m, šířka se směrem k ulici Cechovní 
i Kamenná zvětšuje, délka řešeného úseku je 43m. Povrch ulice je proveden z kamenné dlažby. 
Oprava Cechovní ulice začíná v křížení s Mikulášskou ulicí a pokračuje směrem ke křížení s ulicí Kamenná.  
Jedná se o jednosměrnou komunikaci spojující Jánské náměstí s ulicí Kamenná. Základní šířka ulice mezi 
obrubami je 3,6m, nicméně šířka vozovky se směrem k Jánskému náměstí i směrem ke Kamenné ulici 
zvětšuje. Délka řešeného úseku je 64m. Povrch vozovky je proveden z kamenné dlažby (kostka 10x10cm). 
Chodníky vedené po obou stranách vozovky jsou provedeny z betonové dlažby. Chodník na pravé straně 
vozovky u Cechovní kašny přechází na povrch z kamenné dlažby. 
Oprava Smetanovy ulice začíná na úrovni rohu objektu st. p. č. 5 a pokračuje směrem do křížení s Kamennou 
ulicí. Jedná se o obousměrnou místní komunikaci se základní šířkou mezi obrubami 7,50m, délka úseku je 
58m. Povrch vozovky je proveden z asfaltu. Chodník na levé straně je proveden z betonové dlažby, chodník 
na pravé straně vozovky je provedena z asfaltu.  
Oprava v Křížovnické začíná na úrovni sjezdu do dvorního traktu Mikulášské ulice. Jedná se o obousměrnou 
komunikaci se základní šířkou 6,00m a délkou úpravy 25,00m. Povrch vozovky včetně zálivu pro parkování 
je proveden z kamenné dlažby, povrch chodníků po obou stranách vozovky je proveden z betonové dlažby. 
 
b) popis navrženého řešení 
Kamenná ulice: 
Jedná se o jednosměrnou ulici, která je vedená z dolní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad směrem dolů k 
mostu CH-05. Základní šířka vozovky mezi obrubami je 3,50m. Délka řešeného úseku je 288m. 
Povrch je proveden z kamenné dlažby (tzv. kočičí hlavy). Před mostem CH-05 v křižovatce s ulicí Smetanova 
a Křížovnická se komunikace rozšiřuje na obousměrnou se základní šířkou 7,50m v tomto místě se povrch 
mění z kamenné dlažby na asfalt. 
Chodníky vedené po obou stranách vozovky až do křižovatky ulic Smetanova a Křížovnická jsou provedeny z 
betonové dlažby, pouze kolem Cechovní kašny je provedena dlažba kamenná. Za křižovatkou je chodník na 



832018 Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná  Říjen 2022 
 

Stránka 35 z 52 
 

pravé straně proveden z asfaltu. Na levé straně za místem pro přecházení přes Křížovnickou ulici je povrch 
chodníku proveden z betonové dlažby, která přechází do povrchu z kamenných bloků, podél zdi kostela sv. 
Bartoloměje, za kostelem je povrch chodníku proveden z asfaltu. 
 
Dominikánská ulice: 
Jedná se o jednosměrnou komunikaci propojující Kamennou ulici a Jakubskou ulici. Základní šířka 
Dominikánské ulice mezi fasádami je 3,50m, šířka se směrem ke Kamenné ulici zužuje. Délka řešeného úseku 
je 48,55m. Povrch je proveden z kamenné dlažby (tzv. kočičí hlavy). Podél fasád na obou stranách vozovky 
jsou provedeny odvodňovací proužky šířky 0,5m z kamenné dlažby (kostka 10x10cm). 
 
Ulice Kostelní schody: 
Jedná se u ulici určenou pouze pro pohyb chodců. Základní šířka ulice mezi fasádami je 3,8m, šířka se směrem 
ke Kamenné ulici zvětšuje, délka řešeného úseku je 29,50m. Povrch ulice je proveden z betonové dlažby. 
 
Kollárova ulice: 
Jedná se u ulici určenou pouze pro pohyb chodců. Základní šířka ulice mezi fasádami je 3,9m, šířka se směrem 
k ulici Cechovní i Kamenná zvětšuje, délka řešeného úseku je 43m. Povrch ulice je proveden z kamenné 
dlažby. 
 
Cechovní ulice: 
Jedná se o jednosměrnou komunikaci spojující Jánské náměstí s ulicí Kamenná a Smetanova. Základní šířka 
ulice mezi obrubami je 3,6m, nicméně šířka vozovky se směrem k Jánskému náměstí i směrem ke Kamenné 
ulici zvětšuje. Délka řešeného úseku je 64m. Povrch vozovky je proveden z kamenné dlažby (kostka 10x10cm). 
Chodníky vedené po obou stranách vozovky jsou provedeny z betonové dlažby. Chodník na pravé straně 
vozovky u Cechovní kašny přechází na povrch z kamenné dlažby. 
 
Smetanova ulice: 
Jedná se o obousměrnou místní komunikaci se základní šířkou mezi obrubami 7,50m, délka úseku je 58m. 
Povrch vozovky je proveden z asfaltu. Chodník na levé straně je proveden z betonové dlažby, chodník na 
pravé straně vozovky je provedena z asfaltu.  
 
Křížovnická ulice: 
Jedná se o obousměrnou komunikaci se základní šířkou 6,00m a délkou úseku 25,00m. Povrch vozovky včetně 
zálivu pro parkování je proveden z kamenné dlažby, povrch chodníků po obou stranách vozovky je proveden 
z betonové dlažby. 
 

1. Pozemní komunikace 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
SO 101 Stavební úprava ulice Kamenná 
Písemný znak:  MO1  6,5/4,5/30 
 

SO 102 Stavební úprava ulic Kollárova a Cechovní 
Písemný znak:  MO1 6,0/4,0/30 
 
SO 105 Křižovatka Kamenná x Křížovnická x Smetanova 
Smetanova: 
Písemný znak:  MO2  12,5/8,0/50 
 

Křížovnická ulice: 
Písemný znak:  MO2  8/6,5/30 
 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
SO 101 Stavební úprava ulice Kamenná 
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Jedná se jednopruhovou, jednosměrnou místní komunikaci, funkční skupiny C. 
Písemný znak:  MO1  6,5/4,5/30 
PMK:    6,50 (minimální hodnota)  
Návrhová rychlost: 30km/h 
b    4,50 m 
a    3,00 m 
v   0,50 m 
aC   1,00 m 
bO   0,25 m 
aCH    1,00 m (minimální šířka)* 
cPZ   2,00 m 
 
*šířka pásu aCH bude mít vzhledem k nepravidelné uliční čáře proměnlivou hodnotu, minimální šířka je 1m. 
 
SO 102 Stavební úprava ulic Kollárova a Cechovní 
Cechovní 
Jedná se jednopruhovou, jednosměrnou místní komunikaci, funkční skupiny C. 
Písemný znak:  MO1 6,0/4,0/30 
PMK:    8,00 (minimální hodnota)  
Návrhová rychlost: 30 km/h 
b    4,00 m 
a    3,50 m 
v   0,00m 
bO   0,25m 
aCH    1,00 m (minimální šířka)* 
 
*šířka pásu aCH bude mít vzhledem k nepravidelné uliční čáře proměnlivou hodnotu, minimální šířka je 1m. 
 
Kollárova 
Jedná se o komunikace pro pěší. 
Šířkové parametry nové komunikace 
aCH    = 3,90 m (základní šířka) 
odvodňovací proužek = 0,50m 
 
SO 103 Rekonstrukce schodiště 
Základní šířka  = 5,50m 
Délka úseku  = 30,00m 
 
SO 104 Stavební úprava ulice Dominikánská 
Jedná se jednopruhovou, jednosměrnou místní komunikaci, funkční skupiny C. 
Návrhová rychlost je 30km/h. 
Šířkové parametry nové komunikace 
a  = 3,00 m 
v = 0,50 m 
 
SO 105 Křižovatka Kamenná x Křížovnická x Smetanova 
Smetanova ulice: 
Jedná se dvoupruhovou místní komunikaci, funkční skupiny C. 
Písemný znak:  MO2  12,5/8,0/50 
PMK:    12,50m (minimální hodnota)  
Návrhová rychlost: 50km/h 
b    8,00 m 
a    3,25 m 
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v   0 m 
bO   0,50 m 
aCH    1,75 m 
cPZ   2,00 m 
 
Křížovnická ulice: 
Jedná se dvoupruhovou místní komunikaci, funkční skupiny C. 
Písemný znak:  MO2  8/6,5/30 
PMK:    8,00 (minimální hodnota)  
Návrhová rychlost: 30km/h 
b    6,50 m 
a    3,00 m 
v   0 m 
bO   0,25 m 
aCH    0,75 m (minimální šířka)* 
cPZ   2,00 m 
 

2. Mostní objekty a zdi 
Neřešeno. 
 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 
Popis 
Dešťová kanalizace je navrhována jako objekt stavby „Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná“ (dále jen „stavba“). 
Kapacitně je navržena pro odvedení dešťových vod ze zájmového území. Zadané zájmové území zahrnuje 
„stavbu“ a sousední výhledové plochy v městské památkové rezervaci (dále jen „výhled“). Odváděný budou 
srážkové vody z povrchů silnic, chodníků, střech a dvorů. Dešťové vody ze zájmového území budou odváděny  
regulovaným maximálním jmenovitým odtokem 3,0 l/ ha.s. 
K zadržení dešťových vod v území vymezeném „stavbou“ je navržena podzemní retenční nádrž. Regulace 
odtoku bude hradítkovým šoupátkem v regulační šachtě. Odtok ze šachty bude vyústěn ve stěně do řeky 
Ohře. 
Maximální hladina v nádrži bude zajištěna přepadem napojeným do regulační šachty. 
 
Stávající stav 
Zájmové území je pro odvedení srážek zahrnuje dvě části. První část tvoří plochy přímo související 
s rekonstrukcí komunikací v ulici Kamenná a druhé tvoří související plochy „výhledu“. V zájmovém území jsou 
dešťové vody z povrchů silnic, chodníků, zpevněných ploch vnitrobloků a střech odváděny jednotnou 
kanalizací s odlehčovací komorou v křižovatce ulic Kamenná a Cechovní. Oddílná dešťová kanalizace existuje 
pouze v ulici Křížovnická (DN? mm, délka 111 m) a v ulici Židovská (DN400mm; délka 175 m) s připraveným 
odbočením do ulice Jakubská. Dešťová kanalizace v ulici Křížovnická odvádí srážkové vody z povrchů silnice, 
chodníků a je napojena do odlehčovací stoky B 1200 mm, která vyúsťuje ve stěně do řeky Ohře. Dešťová 
kanalizace v ulici Židovská odvádí odděleně srážkové vody z povrchů silnice, chodníků, střech a je napojena 
do stávající jednotné kanalizace na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
 
Výhledový stav 
Cílem v zájmovém území je minimalizace odtoku dešťových vod do stávající jednotné kanalizace a zlepšení 
hospodaření s dešťovou vodou. K tomuto účelu je předpokládán rozvoj větvené soustavy oddílné dešťové 
kanalizace, která bude postupně budována a napojována na navrhovanou dešťovou kanalizaci vybudovanou 
v rámci stavby rekonstrukce ulice Kamenná. Retenční nádrž je navržena v maximálním objemu s ohledem na 
umístění v MPR a polohu stávající historické zdi. Odtok dešťových vod z výhledového území bude nutné 
rovněž regulovat dle limitu pro odtok ve výši 3,0 l/s.ha. K tomuto účelu bude nutné v plochách „výhledu“ 
navrhnout v potřebném objemu retenční zařízení s regulací odtoku. Pro parkovací plochy bude nutné řešit 
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lokální zařízení k odloučení lehkých kapalin a zároveň bude nutné prověřit možnost vsakování v zelených 
plochách vnitrobloků nebo plochách parků. 
Poznámka: 
Stávající dešťová kanalizace v ulici Křižovnická, ve vlastnictví města zůstane zachována s připojením do 
odlehčovací stoky B 1200 mm, ve vlastnictví CHEVAK, Odlehčovací stoka je vyústěna do řeky Ohře. Pro 
budoucí oddílnou dešťovou kanalizaci bude vyvoláno jednání mezi Chevak a.s. Cheb a majetkoprávním 
odborem města Chebu o převodu odlehčovací stoky B 1200 mm do vlastnictví města a jejím zařazení do 
stávající dešťové kanalizace, kterou pro město Cheb spravuje společnost Chetes Cheb s.r.o. 
 
Napojeni na stávající technickou infrastrukturu 
Dešťová kanalizace „stavby“ nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastruktury. Navrhováno je 
vypouštění dešťových vod regulovaným odtokem do řeky Ohře. V koncovém místě stoky SO 304, šachta 304 
Š6 bude napojena stávající dešťová kanalizace DN 400mm v ulici Židovská. 
 
Uliční vpusti 
Pro odvodnění povrchu silnice jsou projektem dopravy navrženy prefabrikované dešťové uliční vpusti 
DN500mm, síla stěny 60 mm, s kalovou jímkou, košem a litinovou vtokovou mříží D400. 
 
Vstupní šachty 
Pro kontrolu a údržbu jsou na stokové síti navrženy prefabrikované vstupní z betonových dílců DN1000mm 
se sílou stěny 120mm. Šachty budou osazeny těžkým LT poklopem D400. 
 
Revizní šachty 
Pro kontrolu a údržbu jsou na přípojkách DN 200mm navrženy plastové šachty DN425mm. Osazeny budou 
LT poklopem D400. 
Retenční nádrž 
a) Popis 
Je navržena ze dvou vzájemně propojených pravoúhlých skládaných nádrží z prefabrikovaných dílů 
vyrobených z vodotěsného betonu C40/50 odolného vůči prostředí XA1 (alternativně XA2, XA3, případně 
XF4). Vstup do nádrží bude osazen šachetními díly DN1000mm, na stěnu v místě vstupu budou instalovány 
stupadla. Propojovací potrubí bude DN 500mm, PVC SN12. Nádrže budou osazeny na železobetonovou desku 
tl. 200mm, beton C20/35, výztuž AQ 60 uloženou na hutněném štěrkopískovém polštáři tl. 20 mm - Edef,2 = 
min. 40 MPa - Edef,2 / Edef,1 <= 2,1 Minimální krychelná pevnost betonu základové desky při zahájení 
montáže je 10 MPa. 
Dílčí nerovnosti základové desky nesmí být větší než ± 5 mm od roviny, větší nerovnosti je nutno vyrovnat 
měkkou vrstvou (suchý cement). Absolutní rovina nivelace nesmí vykazovat odklon větší než ± 10 mm. 
 
b) Přepad 
Maximální hladina v nádrži bude zajištěna přepadem DN 300mm PVC SN12 napojeným do regulační šachty. 
 
c) Regulační šachta 
K regulaci vypouštění dešťových vod do řeky Ohře je navržena na odtoku z retenční nádrže DN 300mm PVC 
SN12 regulační šachta z betonových prefabrikovaných dílů DN 1000mm vystrojená hradítkovým šoupátkem. 
 
Dotčená technická infrastruktura 

• Trasa navrhované dešťové kanalizace prochází územím s hustou sítí technické infrastruktury a bude se 
dotýkat jak souběhem, tak křížením všech inženýrských sítí vedených územím „stavby“ (telekomunikace, 
elektro NN, elektro VN, plynovod středotlaký, plynovod nízkotlaký, teplovod CZT, vodovod, kanalizace 
jednotná). 

• V rámci „stavby“ bude nutné stávající trubky teplovodu (předizolované potrubí DN150/250mm) vyříznout 
v délce cca 35m a odstranit. Vykopat rýhu pro kanalizaci strojně. Položit kanalizaci, zhutnit zásyp nad ní 
a pak, na původní místo, znovu osadit vyříznutý úsek teplovodu z nového materiálu. Zasypat, zhutnit, 
přikrýt panely IZD a konstrukčními vrstvami vozovky a chodníků. 
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4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Neřešeno. 
 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
V rámci stavby budou vybudována parkovací stání, podélně s komunikací v zálivu. Poloha a rozměry zálivů 
pro parkování viz Situace dopravního řešení pro jednotlivé objekty stavby, nebo Koordinační situace. 

6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení 
Neřešeno. 
 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku, 
Dopravní značení: 
SO 101 
Vodorovné dopravní značení: 

• V rámci SO 101 bude řešeno vodorovné dopravní značení pouze v cyklopruhu značkou V14 bez šipky. 
 
Svislé dopravní značení: 

• Ve staničení km 0,03510 je osazena dopravní značka B2 a IP4b na jednom sloupku. Tato dopravní 
značka bude zrušena. 
Tato dopravní značka bude nahrazena dopravní značkou IP4b s dodatkovou tabulkou E12a. 

 

• Ve staničení km 0,05838 je osazena dopravní značka B28 s dodatkovou tabulkou E8c. Tato dopravní 
značka bude zrušena. 

 

• Ve staničení km 0,06968 je osazena dopravní značka IP12 s dodatkovou tabulkou E13. Tato dopravní 
značka bude zrušena. 

 

• Tato dopravní značka bude nahrazena dopravní značkou IP4b s dodatkovou tabulkou E12a. 
 

• Ve staničení km 0,07230 je osazena dopravní značka B28. Tato dopravní značka bude ponechána. 
 

• Ve staničení km 0,12234 je osazena dopravní značka B29. Tato dopravní značka bude ponechána. 
 

• Ve staničení km 0,17988 je osazena dopravní značka C2a. Tato dopravní značka bude ponechána. 
 

• Ve staničení km 0,20795 je osazena dopravní značka P4 a IZ8b na jednom sloupku. Tyto dopravní 
značky budou ponechány. 

 

• Ve staničení km 0,21630 je osazena dopravní značka B28 s dodatkovou tabulkou E13. Tato dopravní 
značka bude zrušena. 

 

• Ve staničení km 0,24492je osazena dopravní značka IP11a s dodatkovou tabulkou E1, E8d, E3a na 
jednom sloupku. Tato dopravní značka bude ponechána. 

 

• Ve staničení km 0,24529 je osazena dopravní značka B28. Tato dopravní značka bude zrušena. 
 

• Ve staničení km 0,26519 je osazena dopravní značka P2 s dodatkovou tabulkou E2b na jednom 
sloupku. Tato dopravní značka bude ponechána. 

 
SO 102 
Vodorovné dopravní značení: 



832018 Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná  Říjen 2022 
 

Stránka 40 z 52 
 

• V rámci SO 102 nebude řešeno žádné vodorovné dopravní značení. 
 
Svislé dopravní značení: 

• Ve staničení km 0,03682 je osazena dopravní značka P4 a C2c na jednom sloupku. Značení bude 
ponecháno beze změn. 
 

 
SO 103 
Vodorovné dopravní značení: 

• V rámci SO 103 nebude řešeno žádné vodorovné dopravní značení. 
 
Svislé dopravní značení: 

• V rámci SO 103 nebude řešeno žádné svislé dopravní značení. 
 
SO 104 
Vodorovné dopravní značení: 

• V rámci SO 104 nebude řešeno žádné vodorovné dopravní značení. 
 
Svislé dopravní značení: 

• V rámci SO 104 nebude řešeno žádné svislé dopravní značení. Stávající SDZ bude ponecháno beze 
změny. 

 
 
SO 105 
Vodorovné dopravní značení: 

• V rámci SO 105 bude provedeno vodorovné dopravní značení V7 Přechod pro chodce, který bude 
proveden z velkých kostek z bílého mramoru. Na jednotlivé pruhy přechodu pro chodce o rozměrech 
3,0m x 0,5m bude použita velká kostka 16x16 - 20cm (tyto kostky bude nutné nechat zakázkově 
vyrobit). Mezi pruhy bude probíhat kamenná dlažba z velkých kostek v barvě šedo-hnědo-žluté.  
Orientační obrázek níže zobrazuje provedení přechodu z malých kostek 10x10x6cm. V našem případě 
bude použita kostka velká. 
 

Svislé dopravní značení: 

• Ve staničení km 0,01334 je na levé straně vozovky osazena dopravní značka IP6. Tato dopravní značka 
bude zrušena. 

• Ve staničení km 0,01572 je osazena dopravní značka P2 s dodatkovou tabulkou E2b a B24b na jednom 
sloupku. Tato dopravní značka bude ponechána beze změny. 

• Ve staničení km 0,03261 je na levé straně vozovky osazena dopravní značka b28 s dodatkovou 
tabulkou E13. Tato dopravní značka bude zrušena. 
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c) veřejné osvětlení 
Stávající osvětlovací soustava je tvořena silničními světelnými body s výbojkovými svítidly o příkonu 150W, 
které jsou na ocelových sloupech (8 m) s podzemní napájecí soustavou. Na dvou světelných bodech jsou 
upevněny reflektory slavnostního osvětlení kostela sv. Bartoloměje. 
Napájecím bodem je rozvaděč RVO v ul. Kamenná. 
 
Situování světelných bodů nevyhovuje novému uspořádání komunikací. Svítidla nevyhovují výkonem ani 
vyzařovací charakteristikou. Napájecí soustava je dlouhodobě provozovaná, svou konfigurací nevyhovuje 
novému uspořádání osvětlovací soustavy. 
 
Na základě dohody s oddělením památkové péče a správou majetku MěÚ Cheb jsou navrženy lampy na 
historických sloupech typ „Mikulášské hole“, které byly dle dobových fotografií posledním typem použitým 
na náměstí Krále Jiřího před 2. světovou válkou. S ohledem na charakter komunikace a požadavku na její 
osvětlení jsou sloupy vysoké 7m, navržený typ svítidla pak splňuje jak estetické hledisko, tak technické 
požadavky. Viz obrázek níže. 

 
Pro nové světelné body budou použity nové historizující světelné body podle vyobrazení v příloze osazené 
svítidly HONOR ELY LED, IP 65, IK 08 s Performance Light Engine (LED svítidlo s teplotou chromatičnosti 2 
700K, tělo svítidla tlakově litý hliník upravený práškovou vypalovací barvou, vstup Easy-fit nerezová ocel, 
světelný kryt polykarbonát UV stabilní. 
Stožáry budou ocelové SZL, výška 8m s litinovými doplňky Cardiff, spodním a středním a třemi horními díly 
Magna. Výložníky budou ohýbaný dle nákresu, R 1. Základní povrchová úprava stožárů a výložníků bude 
provedena žárovým zinkováním, litinové doplňky budou upraveny základovou barvou. Finální povrchová 
úprava barevným nátěrem bude prováděna až po kompletní instalaci včetně osvětlovacích těles. 
Ve spodní části stožárů budou osazeny jednopojistkové stožárové výzbroje IP20 s keramickou pojistkou max. 
6A. Pro přívody ke svítidlům bude použit kabel CYKY 3x1,5, který bude protažen vnitřkem stožárů i výložníků 
v celé délce. 
Stávající podzemní vedení bude zrušeno a nahrazeno novým v nových nebo stávajících trasách, vyjma vedení 
pro slavnostní osvětlení a osvětlení dvorního traktu, která zůstanou zachována. 
Nové napájení osvětlovací soustavy bude vyvedeno ze stávající RVO ve dvou větvích směr ul. Pobřežní + 
stávající slavnostní osvětlení a směr ul. Smetanova + dvorní trakt. Připojování světelných bodů k napájecímu 
vedení musí být s ohledem na rovnoměrnost zatížení provedeno s prostřídáním fází. 
Návrh osvětlovací soustavy byl dodavatelem komponentů prověřen s ohledem na ČSN EN 13201-1 a 2 a 
doporučení ČSN P 36 0455 pro osvětlování místních komunikací tř.o. M3 (C3), P6 a 5.9.1. Návrh byl prověřen 
světelně technickými výpočty, které jsou protokolárně doloženy v příloze. 
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Konečné rozmístění světelných bodů bylo provedeno podle situačních dispozic stavby. Světelné body budou 
osazeny v zelených plochách a chodnících s minimálním odstupem 0,5 m od komunikace, případně 0,25 m 
od chodníku. 
 
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace 
Neřešeno. 
 
e) opatření proti oslnění. 
Neřešeno. 
 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
a) výčet objektů 

• SO 461 Metropolitní síť 

• SO 501 Přeložka teplovodu 
 
b) základní charakteristiky 
SO 461 Metropolitní síť 
V souběhu s vedením veřejného osvětlení bude provedena pokládka datových chrániček se zemními 
propojovacími boxy pro městskou metropolitní síť (trubky HODP 40 a mikrotrubičky 14/10).  
 
SO 501 Přeložka teplovodu 
V rámci stavby bude provedena přeložka teplovodu, který je ve správě společnosti Terea. 
Technické parametry stavby: 
Délka přeložky     48,9m 
Potrubí       2xDN150/315, předizolované ocelové 
Přenášený tepelný výkon     850 kW, vytápění 
Tepelná ztráta rozvodu (společně pro T+V)  35,93 W/m zima, celkem 1804 W 
teplota média      80/600C zimní provoz (274 dní) 
 
 
c) související zařízení a vybavení 
Neřešeno. 
 
d) technické řešení 
 
SO 461 Metropolitní síť 
Pro nové datové vedení budou použity chráničky optického vedení HDPE 40 a mikrotrubičky 14/10, které 
budou zaváděny do zemních propojovacích boxů BOX, napojovány na stávající vedení nebo budou 
ukončovány na hranici stavby. 
Pro veškerá spojování a ukončování chrániček HDPE i mikrotrubiček musí být používány výhradně výrobcem 
doporučené pracho i vodotěsné spojky nebo koncovky. Ve všech trasách datových chrániček budou položeny 
zaměřovací izolované vodiče CY 1,5, které musí být v rámci fází stavby propojeny. 
 
SO 501 Přeložka teplovodu 
Po odebrání konstrukčních vrstev stávajícího povrchu bude stávající teplovod demontován. Poté bude 
provedena úprava pláně jejím snížením pro osazení nových podkladových vrstev. Z této výškové úrovně bude 
provedena úprava stávajícího rýhy po demontovaném teplovodu (prohloubení a rozšíření rýhy) a dále bude 
provedena rýha nová pro přeloženou část. V upravené a nové rýze bude provedeno pískové lože. Poté bude 
do rýhy, na pískové lože, uloženo nové potrubí a zasypáno pískem. Na pískový zásyp budou osazeny ochranné 
silniční panely. Pak bude následovat zhotovení podkladních vrstev nové pláně a provedeny konstrukční vrstvy 
zpevněných ploch, s uložením povrchové vrstvy.  
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Po uložení potrubí na pískové lože budou provedeny zkoušky těsnosti potrubí a po jejich kladném 
vyhodnocení, osazeny spojky potrubí. Bude provedeno jeho propojení na potrubí stávající v Kostelním 
náměstí a propojení na stávající rozvod v objektu č.p.219/5 MKS. 
 
e) postup a technologie výstavby 
Neřešeno. 
 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Neřešeno. 
 

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požární bezpečnost je řešena s ohledem na ČSN 730802, ČSN 730804, v návaznosti na ČSN 73 0873 a na 
související předpisy. Z hlediska požární bezpečnosti stavby není stavba v kolizi s žádnými ochrannými pásmy, 
kde to příslušné ČSN o požární bezpečnosti zakazují. Požární bezpečnost je v souladu se zákonem č. 133/1985 
Sb. „O požární ochraně“ ve znění pozdějších předpisů. 
Konstrukční a materiálové řešení vyhovuje požární bezpečnosti stavby. Pro stavební konstrukce budou 
použity pouze hmoty, které odpovídají normovým hodnotám (např. stupeň hořlavosti). Průjezd vozidel HZS 
je zajištěn. Při návrhu komunikace byl průjezd vozidel prověřen vlečnými křivkami pro nákladní vozidla 
s délkou 9,5m a šířkou 2,5m viz příloha D. 1.1.9.  
 

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Neřešeno. 
 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity 
obsažené ve zvláštních předpisech. 
 
Stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody, 
vlivům atmosférickým a chemickým, zářením a otřesům. 
 
Při výstavbě budou dodrženy bezpečnostní předpisy.  

• Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví zákon č. 309/2006 Sb. 
Vycházející ze zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb. Ostatní opatření jsou uvedena v bodu 1. l). 

 

• Zákon č. 86/2002 Sb., a jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů a příloh 
„O ochraně ovzduší „ 

 

• Zákon č. 334/1992 Sb. a jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů 
„O ochraně zemědělského půdního fondu“ 

 

• Zákon č. 254/2001 Sb. a jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů 
„O vodách – vodní zákon“ 

 

B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřešeno. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Neřešeno. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 
Neřešeno. 
 
d) ochrana před hlukem 
Neřešeno. 
 
e) protipovodňová opatření 
Neřešeno. 
 
f) ochrana před sesuvy půdy 
Neřešeno. 
g) ochrana před vlivy poddolování 
Neřešeno. 
 
h) ostatní negativní vlivy 
Neřešeno. 
 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení na veřejné osvětlení 
Místo napojení na VO: 
Stávající napájecí bod RVO. 
Místo napojení na datovou síť: 
Ukončení vedení DAT D1 (Havlíčkova ul., plánované) a D2 (Židovská ul.) 
 
Napojení na dešťovou kanalizaci 
Dešťová kanalizace „stavby“ nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. Navrhováno je 
vypouštění dešťových vod regulovaným odtokem do řeky Ohře. V koncovém místě stoky „A“, šachta Š13 bude 
napojena stávající dešťová kanalizace DN 400mm v ulici Židovská a v koncovém místě stoky „A-2“, šachta Š18 
bude napojena stávající dešťová kanalizace v ulici Křížovnická. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Napojení na veřejné osvětlení 
Místo napojení na VO: 
Stávající napájecí bod RVO. 
 
Místo napojení na datovou síť: 
Ukončení vedení DAT D1 (Havlíčkova ul., plánované) a D2 (Židovská ul.) 
 
Napojení na dešťovou kanalizaci  
Dešťová kanalizace „stavby“ nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. Navrhováno je 
vypouštění dešťových vod regulovaným odtokem do řeky Ohře. V koncovém místě stoky „A“, šachta Š13 bude 
napojena stávající dešťová kanalizace DN 400mm v ulici Židovská a v koncovém místě stoky „A-2“, šachta Š18 
bude napojena stávající dešťová kanalizace v ulici Křížovnická. 
 

B. 4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Stavební úprava Kamenné ulice zahrnuje úpravu křížení Kamenná x Židovská x náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
včetně úpravy místa pro přecházení u objektu bývalé pošty v Židovské ulici a místa pro přecházení z levé 
strany ulice Kamenná na pravou stranu v horní části ulice, dále úprava současného místa pro přecházení z 
Kamenné ulice na náměstí směrem ke Špalíčku, zde bude místo pro přecházení nahrazeno a pomocí 
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stavebních úprav upraveno na přechod. Dále budou opraveny schody před kostel sv. Václava včetně opravy 
a zprovoznění kašny umístěné pod těmito schody. Stavební úpravy v rámci SO 101 dále zahrnují opravu dlažby 
a schodiště před objekty na st. 378; 379/1; 380 a 381, k. ú. Cheb a pokračují směrem dolů do křížení s ulicí 
Smetanova a Křížovnická, před touto křižovatkou bude provedeno nové místo pro přecházení. V trase budou 
provedeny dva zpomalovací prahy. Prahy budou provedeny zvýšením povrchu vozovky, taky aby obruba byla 
+5 nad úrovní nového povrchu. Standardní nášlap bude +10. V protisměru automobilové dopravy na levé 
straně, ve směru staničení, bude veden pruh pro cyklisty o šířce 1,00m. Pruh bude proveden z kamenné 
dlažby, jiného formátu než vozovka v Kamenné ulici. 
Stavební úpravy v Cechovní ulici začínají na konci Jánského náměstí v křížení s ulicí Mikulášská a končí v křížení 
s ulicí Kamenná. Šířka komunikace mezi obrubami bude 3,50m, bezpečnostní odstup bO bude 0,25m, šířka 
odvodňovacích proužků v bude 0,25m. Šířka chodníku respektive pruhu pro chodce aCH je minimálně 1,00m, 
avšak celková šířka chodníku bude proměnlivá vzhledem k nepravidelné uliční čáře fasád přilehlých objektů. 
V trase bude proveden zpomalovací pruh, který bude proveden tak aby byla +5 nad úrovní nového povrchu. 
Standardní nášlap bude +10. 
Stavební úpravy v ulici Kollárova začínají křížením s ulicí Cechovní a končí křížením s ulicí Kamenná. Jedná se 
o komunikaci určenou pouze pro pěší. Základní šířka ulice mezi fasádami objektů bude 3,90m, avšak šířka se 
směrem k Cechovní ulici i k ulici Kamenná rozšiřuje. V ose ulice bude proveden odvodňovací proužek, šířky 
0,50m, který bude sveden na jedné straně do ulice Cechovní a na druhé straně do ulice Kamenná. Povrch 
ulice bude proveden z kamenné dlažby. 
Stavební úpravy v ulici Kostelní schody začíná křížením s ulicí Kostelní náměstí a končí křížením s ulicí 
Kamenná. Jedná se o komunikaci pro pěší. Základní šířka ulice mezi fasádami přilehlých objektů je 5,50m, 
šířka se směrem do ulice Kamenná rozšiřuje. V rámci rekonstrukce ulice bude provedena oprava stávajícího 
schodiště. V ose ulice bude proveden odvodňovací proužek, šířky 0,50m, který bude sveden do ulice 
Kamenná. Povrch ulice bude proveden z kamenné dlažby. 
Rekonstrukce Dominikánské ulice začíná v blízkosti křížení s ulicí Úzká za kostelem sv. Václava a končí v křížení 
s ulicí Kamenná. Jedná se o jednopruhovou, jednosměrnou komunikaci bez chodníků. Základní šířka 
Dominikánské ulice mezi fasádami je 3,50m, šířka se směrem ke Kamenné ulici zužuje. Délka řešeného úseku 
je 48,55m. Povrch bude proveden z kamenné dlažby. Podél fasád na obou stranách vozovky budou provedeny 
odvodňovací proužky šířky 0,5m z kamenné dlažby (kostka 10x10cm). 
Rekonstrukce Smetanovi ulice začíná na úrovni objektu st. 5, k. ú. Cheb. Komunikace bude zúžena na šířku 
mezi obrubami 6,50m. Šířka jízdního pruhu a bude 3,25m, bezpečnostní odstup bO bude 0,25m, šířka 
parkovacího pruhu na levé straně (ve směru staničení) cPZ 2,00m. Šířka chodníku respektive pruhu pro 
chodce aCH je 1,75m.  V rámci rekonstrukce bude zrušen stávající nevhodně umístěný přechod pro chodce, 
který bude nahrazen novým místem pro přecházení. Nové místo pro přecházení bude umístěno 12m od 
křížení os Kamenné a Smetanovy ulice. Chodník na levé straně vozovky bude rozdělen ostrůvkem se zelení, 
který prakticky vymezí směr a pohybu chodců. Povrch vozovky bude asfaltový, povrch chodníku bude 
proveden z kamenné dlažby. 
Oprava začíná na úrovni sjezdu do dvorního traktu Mikulášské ulice a končí křížením s ulicí Kamenná. Jedná 
se o obousměrnou komunikaci se základní šířkou mezi obrubami 6,00m a délkou úseku 25,00m. Povrch 
vozovky včetně zálivu pro parkování je proveden z kamenné dlažby, povrch chodníků po obou stranách 
vozovky je proveden z betonové dlažby. Šířka jízdního pruhu a bude 3,00m, bezpečnostní odstup bO bude 
0,25m. Šířka chodníku respektive pruhu pro chodce aCH je 0,75m, šířka parkovacího pruhu na pravé straně 
(ve směru staničení) cPZ 2,00m. V rámci stavby bude zrekonstruován chodníkový přejezd do Zóny 30. Povrch 
vozovky a chodníku bude proveden z kamenné dlažby. 
 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Rekonstrukce Kamenné ulice, na svém začátku, navazuje na dopravní plochy na náměstí krále Jiřího 
z Poděbrad a již v minulosti zrekonstruovanou Židovskou ulici. Stavba na svém konci navazuje na most CH-05 
přes řeku Ohři. 
 
c) doprava v klidu 
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V Kamenné ulici budou vybudovány tři nové parkovací zálivy o šířce 2,00m a normové kapacitě 11, 4 a 3 stání. 
Dále bude vybudován parkovací záliv ve Smetanově ulici o šířce 2,00m a normové kapacitě 4 stání. Jedno 
stání na začátku Křížovnické ulice zachováno, bude tvarově upraveno. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
V protisměru automobilové dopravy v Kamenné ulici, na levé straně ve směru staničení, bude veden pruh 
pro cyklisty o šířce 1,00m. Pruh bude proveden z kamenné dlažby, jiného formátu než vozovka v Kamenné 
ulici. 
 
 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
V Kamenné ulici před mostem a částečně ve Smetanově ulici bude chodník ukončen zahradní obrubou. Za 
zahradní obrubou bude nutné provést terénní úpravy doplněním ornice tak aby došlo k plynulému napojení 
na stávající terén. 
Chodník na levé straně vozovky (ve směru staničení) ve Smetanově ulici bude rozdělen ostrůvkem se zelení, 
bude zde založen trávník a vysazen strom, druh bude upřesněn v navazujícím stupni projektové 
dokumentace. 
 
b) použité vegetační prvky 
Neřešeno.  
 
c) biotechnická, protierozní opatření. 
Neřešeno.  
 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Projektovaná stavba a zemní práce jsou navrženy v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Při 
provádění zemních prací je třeba dbát na ochranu podzemních vod proti kontaminaci – zejména ropnými 
produkty. 
 
Stavba vozovek a chodníků nebude mít negativní vliv na ovzduší. Stavba nebude svým provozem zvyšovat 
úroveň hluku. Mírně zvýšená úroveň hlučnosti a prašnosti lze očekávat pouze v průběhu realizace stavby. 
 
Při provozu se předpokládá vznik pouze komunálního odpadu. Z tohoto důvodu budou nové chodníky 
vybaveny odpadkovými koši. Komunální odpad bude svážen a likvidován k tomuto účelu pověřenou a 
oprávněnou firmou.  
 
Stavba ani její část nebude prováděna na pozemcích pod ochranou ZPF. 
 
Plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Ke kácení vzrostlých stromů v průběhu stavby nedojde. 
Stavba se nachází v zastavěném území obce, další ochrana rostlin a živočichů není řešena. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Neřešeno. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 
Posouzení vlivu záměru na životní prostředí, vzhledem k malému rozsahu stavby, není nutné řešit. 



832018 Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná  Říjen 2022 
 

Stránka 47 z 52 
 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Neřešeno. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 
Kolem nové podzemního vedení stoky dešťové kanalizace vznikne ochranné pásmo, které je 1,5m od stěny 
potrubí na obě strany. 
Kolem nového rozvodu VO vznikne ochranné pásmo 1,0m na obě strany od vodiče. 
 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Neřešeno. 
 

B. 8 Zásady organizace výstavby 
B. 8.1 Technická zpráva 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro zařízení staveniště budou sloužit vlastní zdroje zhotovitele stavby. 
 
Vytěžené konstrukční vrstvy vozovek a chodníku (až na zemní pláň) budou deponovány na pozemku č. 59, k. 
ú. Cheb, který je v majetku investora, případně na pozemku č. 60/1, k. ú. Cheb, který je rovněž v majetku 
investora.  
 

b) odvodnění staveniště 
Parapláň bude provedena ve sklonu 3,0% směrem k drenážnímu potrubí, které zajistí odvodnění stavby. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude dopravně napojeno z ulice Smetanova, případně z ulice Havlíčkova přes řeku Ohři. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv stavby na okolní pozemky bude minimální, po dokončení stavby budou veškeré pozemky dotčené 
stavbou uvedeny do původního stavu. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude řádně oploceno a opatřeno uzamykatelnou bránou. Asanace není nutné řešit. Kácení není 
nutné provádět. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Staveniště bude zřízeno výhradně na pozemcích investora. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
V průběhu stavebních prací je nutné zachovat možnost průchodu chodců, např. po provizorním chodníku či 
cestě podél oploceného staveniště, směrem z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad na sídliště Zlatý Vrch a zpět, 
rovněž z Jánského náměstí po Cechovní ulici směrem na sídliště Zlatý Vrch a zpět. 
 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Původce odpadů ze stavby bude v souladu se zákonem o odpadech: 
• odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,  
• zajišťovat přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,  
• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a  

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich  
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené  
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právnické osoby,  
• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,  
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,  
• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady  

a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto  
zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a  
zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci  
archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,  

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v  
souladu se zvláštními právními předpisy,  

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v  
tomto zákoně. 

 
Při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 
§9a odst. (1)  
a) předcházení vzniku odpadů,  
b) příprava k opětovnému použití,  
c) recyklace odpadů,  
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,  
e) odstranění odpadů. 
 

Skupina Druh odpadu dle katalogu odpadů Nebezpečí

17 01 01 Beton O

17 04 05 Železo a ocel O

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O  
 

17 01 01 Beton Výpočet
Objem 

(m3)

Objemová 

hmotnost

Hmotnost 

(t)

Betonové dlažba - chodníky 1261 x 0,06 75,66 2600kg/m3 197

Betonová obruba zahradní, tl. 0,08m 93x0,08x0,25 1,86 2600kg/m3 4,84

201,84

17 04 05 Železo a ocel Výpočet
Objem 

(m3)

Objemová 

hmotnost

Hmotnost 

(t)

Ocelové zábradlí 10m x 0,1 x 0,1 0,1 7850kg/m3 0,785

0,785
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01
Výpočet

Objem 

(m3)

Objemová 

hmotnost

Hmotnost 

(t)

Vybourané asfalty z vozovky 1196 x 0,1 120 2200kg/m3 264

Vybourané asfalty z chodníků 317 x 0,05 16 2200kg/m3 35

299
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 

05 03
Výpočet

Objem 

(m3)

Objemová 

hmotnost

Hmotnost 

(t)

Vytěžené konstrukční vrstvy vozovek 4024 x 0,8 3219 1900kg/m3 6116

Vytěžené konstrukční vrstva chodníků 1578 x 0,40 631 1900kg/m3 1198

7314
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Výpočet

Objem 

(m3)

Objemová 

hmotnost

Hmotnost 

(t)

Kamenná dlažba (odhadem 30% bude vytříděno a 

nepoužito zpět do stavby)  
(2828 x 0,1) x 0,3 85 2600kg/m3 221

Kamenné krajníky a obrubníky (odhadem 30% bude 

vytříděno a nepoužito zpět do stavby)  
(802 x 0,25 x 0,35) x 0,3 21 2600kg/m3 55

Kamenné schodišťové stupně  (odhadem 30% bude 

vytříděno a nepoužito zpět do stavby) 
(38 x 0,25) x 0,3 3 2600kg/m3 8

284

Výpočet množstvý odpadů

Směsné stavební a demoliční odpady celkem (t)

Beton celkem (t)

Železo a ocel celkem (t)

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem celkem (t)

Zemina a kamení celekm (t)

 
 

Návrh nakládání se získanými materiály: 
17 01 01 Beton 
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▪ Vybourané betonové zahradní obruby 
▪ Vybouraná betonová dlažba z chodníků 

 
Materiál získaný z těchto konstrukcí bude předán k dalšímu využití do zařízení k recyklaci.  
 
17 04 05 Železo a ocel 

▪ Vybourané ocelové zábradlí 
Vyzískaný materiál bude odvezen do zařízení určeného ke sběru a výkupu tohoto odpadu. 
  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09  

▪ Vybouraná kamenná dlažba 
▪ Vybourané kamenné obruby či krajníky 

 
Vybouraná dlažba a krajníky budou očištěny poškozené a nevhodné kusy budou vytříděny a předány do 
zařízení k recyklaci. Vzhledem ke stupni projektové dokumentace, není v tuto chvíli zřejmé, jaké množství 
bude poškozeno. Projektant odhaduje 30% poškozených kostek, obrub či krajníků. 
 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

▪ Vybourané asfalty z vozovky 
▪ Vybourané asfalty z chodníků 

 
Materiál získaný z těchto konstrukcí bude předán k dalšímu využití do zařízení k recyklaci.  
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

▪ Vytěžené konstrukční vrstvy vozovky 
▪ Vytěžené konstrukční vrstvy chodníků 

 
Pokud bude možné výkopek využít do nových konstrukčních vrstev, bude využit na stavbě. Přebytek bude 
odvezena k dalšímu využití do zařízení k recyklaci. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci stavby bude proveden výkopek zeminy na úroveň parapláně. Zemina bude dále použita k dosypání a 
vyrovnání okolního terénu. 
Vytěžené konstrukční vrstvy vozovek a chodníku (až na zemní pláň) budou deponovány na pozemku č. 59, 
k.ú. Cheb, který je v majetku investora, případně na pozemku č. 60/1, k.ú. Cheb, který je rovněž v majetku 
investora.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací. Při znečištění stávající silnice, které 
způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je zhotovitel povinen bez průtahů 
odstranit znečištění a dát tuto komunikaci do původního stavu na vlastní náklady. 
 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. 
 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umisťován mimo staveniště. 
 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi 
Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Při stavebních pracích lze použít stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem 
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odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze užívat jen k účelu, pro který jsou technicky způsobilé v 
souladu se stanoveními, které jsou dány výrobcem a technickými normami. 
Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými hodnotami, 
které je třeba dodržet. 
Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na přehledném místě tabulkami s telefonními čísly požární služby, 
bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. 
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, a že jsou 
zdravotně způsobilí k práci na díle. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých podzhotovitelů vstupní 
i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Je rovněž povinen 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 
Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o 
bezpečnosti pohybu na staveništi. 
Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni 
dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo i komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti). 
Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy 
prováděných stavebních děl. Bezpodmínečně je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, 
technologické postupy dané pro realizaci jednotlivých objektů vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. o BOZP. 
Bezpečnostní opatření zajišťující bezproblémový styk s veřejností je třeba realizovat důsledně a pravidelně 
provádět kontroly jejich dodržování a pravidelně kontrolovat stav zábran a označení. Za dodržování předpisů, 
nařízení a norem zodpovídá zhotovitel stavby. Před zahájením stavby bude tato skutečnost oznámena 
Inspektorátu bezpečnosti práce a bude investorem stanoven koordinátor BOZP. Navržená stavba je z hlediska 
realizace i budoucího provozu v souladu s obecně platnými normami a předpisy. 
Při vlastním provádění stavby i následném provozu je nutné plně respektovat tyto normy a předpisy a 
seznámit s nimi všechny pracovníky (zejména se jedná o zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění). 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů a to hlavně v tomto 
rozsahu: 
• ochrana zdraví zaměstnanců při práci 
• bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 
• poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních prostředků 
• zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu 
• bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 
• ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• pracovníci budou dále seznámeni podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. aktuálního znění z 1. 

5. 2016 novely 136/2016 Sb., které vysvětluje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

• základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaženy ve výše jmenované Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. aktuálního znění z 1. 5. 2016 novely 136/2016 Sb. v příloze č. 3 a to hlavně: 

 
I.  Skladování a manipulace s materiálem 
II.  Příprava před zahájením zemních prací 
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III.  Zajištění výkopových prací 
IV.  Provádění výkopových prací 
V.  Zajištění stability stěn výkopů 
VI.  Svahování výkopů 
VII.  Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
VIII.  Ruční přeprava zemin 
IX.  Betonářské práce a práce související 
X.  Zednické práce 
XI.  Montážní práce 
XII.  Bourací práce 
XIII.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XIV. Lepení krytin 
XV.  Malířské a natěračské práce 
XVI.  Sklenářské práce 
XVII.  Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Neřešeno. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, TP 66 a zákona 
13/1997 Sb. 
Stavební práce budou rozděleny do tří fází, z čehož první dvě fáze budou ještě rozděleny na A a B. Jelikož tyto 
fáze budou prováděny za provozu autobusů MHD. Stavební práce proto budou probíhat vždy na jedné 
polovině vozovky. Osobní auta budou odkloněna na objízdné trasy. Konkrétně tedy Fáze 1A, Fáze 1B – od 
mostu před křižovatku s ulicí Smetanova, dále Fáze2A a Fáze2B – prostor křižovatky Kamenná, Smetanova, 
Křížovnická. Nakonec Fáze 3 – Kamenná ulice z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad před křižovatku Kamenná, 
Smetanova a Křížovnická.  
 
Fáze 1–1 a Fáze 1-2  Fáze 2A, 2B, 2C   Fáze 3-1  a Fáze 3-2   

    
 
V rámci stavby budou položeny chráničky pro budoucí rozvod VO v Kamenné ulici a chráničky pro 
metropolitní síť. Umístění chrániček viz příloha C.2a Koordinační situace stavby, Díl A a C.2b Koordinační 
situace stavby, Díl B. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a 
přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Řešeno v přílohách jednotlivých etap výstavby v odstavci m) zásady pro dopravní inženýrská opatření. 
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o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
Zařízení staveniště bude řádně oploceno a opatřeno uzamykatelnou bránou. V oploceném zařízení staveniště 
se předpokládá stavební buňka pro zaměstnance a skladované nářadí (1 buňka min. 12 m2 plochy), plocha 
pro zásobník vody a elektrocentrálu, plocha pro skladovaný materiál. Vzhledem k rozsahu stavby, nejsou 
kladeny žádné zásady na přísun nebo deponie zemin. To si určí až zhotovitel stavby dle svých možností. 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení prací se předpokládá po vydání stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Chebu, Říjen 2022     Vypracoval:  Tomáš Lebr, Ing. Petr Král,  

         Jakub Štěrba 

         Ing. Pavel Šturc, Ing. Jiří Stehlík 

 

 

 

 

  


