Technická specifikace
1. Předmět plnění
(1) Předmětem plnění veřejné zakázky je připravení podkladové části dokumentací v rámci projektu Křižovatky Cheb – upgrade – podkladová část.  
(2) Cílem veřejné zakázky je vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně geodetických k navazujícímu projektu Křižovatky Cheb – upgrade – realizace.
2. Popis současného stavu
2.1. Popis organizace a její členění
(1) Město Cheb je veřejnoprávní korporací (právnická osoba veřejného práva), která podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vykonává působnost v oblasti veřejné správy. Obec při výkonu veřejné správy vystupuje vůči ostatním fyzickým a právnickým osobám v pozici vykonavatele, tedy jednostranně ukládá povinnosti, příkazy, zákazy a jejich plnění vynucuje sankcemi. 
(2) MěÚ Cheb jako orgán města vykonává samostatnou působnost a přenesenou působnost státní správy na svém základním správním obvodu a dále zajišťuje výkon státní správy i pro další obce (20 obcí) v rámci svého obvodu s rozšířenou působností.
(3) Organizace město Cheb (dále „město“) sídlí v Městském úřadě Cheb (dále „MÚ“), kde pracuje většina zaměstnanců a je zde umístěná významná část IT technologií. Město je zřizovatelem organizací v oblasti kultury, školství a sociální.  
(4) Odbornou správu světelně signalizačního zařízení (dále „SSZ“) má na starosti dle smlouvy společnost Chetes s.r.o.
2.2. Popis lokalit
(1) Centrální technický dispečink - město v současné době nedisponuje samostatným pracovištěm centrálního technického dispečinku s funkcí sjednocení dílčích technických systémů (dopravní řídicí ústředna, technický dispečink a dopravní informační centrum). 
(2) Řízení dopravy je v současné dopravě zajišťováno především prostřednictvím SSZ na vybraných křižovatkách, resp. SSZ na vybraných přechodech ve městě Chebu. Dle aktuální tabulky pasportizace se v současné době v Chebu vyskytuje celkem 16 SSZ, na kterých je využito celkem 8 řadičů Actros BDI-2 a 4 řadiče Cross R4, přičemž ve městě existují některé dvojice křižovatek s jedním řadičem. Většina křižovatek je vybavena chodeckými tlačítky. Instalované řadiče jsou připraveny na komunikaci se C-ITS. Vybrané křižovatky disponují dynamickým řízením pomocí indukčních smyček.
(3) Město nedisponuje aktuální projektovou dokumentací dopravního řešení k SSZ dle TP 81.
(4) Město disponuje pravidelnými revizními zprávami (technická revize SSZ, revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500).
(5) Město provedlo analýzu stávajícího stavu a aktuální stav křižovatek a návrh nezbytných oprav a úprav je popsán ve strategickém dokumentu Strategie pro modernizaci a rozvoj telematických systémů, v příloze č. 4 (Aktualní stav).


3. Požadované služby:
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě. V této první části je nezbytné vypracování prováděcí dokumentace provedení stavby, vč. zpracování geodetického zaměření, zakreslení stávajících inženýrských sítí, vč. revizí odvodnění komunikací, obsahující výkaz výměr, předpokládaný rozpočet následné realizace, návrh harmonogramu, to vše jako podklady pro technickou specifikaci navazujícího projektu Křižovatky Cheb – upgrade – realizační část. Data budou předávána i ve formátech pro uložení do digitální technické mapy („DTM“).
V souvislosti s plánovanými investicemi do telematických zařízení a z důvodu rozvoje celého Karlovarského kraje a v souladu se schváleným Strategickým průmyslovým parkem Cheb II je nezbytné zrealizovat opravy a úpravy stávajících nefunkčních křižovatek. To ale předpokládá připravenou projektovou dokumentaci, která v současné době chybí. Dokumentace bude připravena pro všechny stávající křižovatky řízené SSZ.
3.1. Minimální rozsah požadovaných služeb:
Zadavatel požaduje provést minimálně níže uvedené práce. Uchazeč je povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu obvyklém pro předmět této veřejné zakázky a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné. Služby budou minimálně v následujícím rozsahu:
(1) Analýza stávajících podkladů k SSZ
(2) Geodetické práce - výškopis a polohopis v III. třídě přesnosti pro měřítko 1:500 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV
(3) Inženýrské sítě - zajištění zákresů a vyjádření správců inženýrských sítí (dále „IS“), projednání návrhů stavebních úprav se správci IS, DI PČR a KSUS KK
(4) Dokumentace provedení stavby (PDPS) vč. výkazu výměr, rozpočtu, návrhu detailního harmonogramu realizace, výstupů ve formátu pro DTM 
· Vypracování situace stávajícího stavu tj. výkres na podkladě vektorové mapy KN a zaměření, zakreslení průběhu IS podle dat poskytnutých správcem, 
· zakreslení stávajícího dopravního značení, 
· návrh změny dopravního řešení a ověření průjezdu vlečnými křivkami ve všech uvažovaných směrech, 
· návrh nového SDZ a VDZ, 
· projednání s SI PČR a správcem komunikace, 
· dopracování návrhu do úrovně projektové dokumentace pro povolení stavby dle vyhl. 227/2024 Sb. vč. revize odvodnění, přepočtu osvětlení a přeložky lamp VO, ochrany nebo přeložek IS, 
· vypracování výkazu výměr a soupisu prací v rozpočtovém programu s 9 místními kódy položek stavebních prací (KROS nebo podobném), obsah a forma zpracování musí být v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.
3.2. Požadavky na zajištění projektového vedení.
(1) Uchazeč zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky osobou odpovědnou za realizaci předmětu plnění, která bude hlavní kontaktní osobou a která bude přítomna při všech jednáních týkajících se projektu.


3.3. Harmonogram

	Aktivita
	Začátek
	Konec

	Analýza stávajících podkladů
	T
	T+5

	Geodetické práce
	T+5
	T+15

	Inženýrské sítě
	T+15
	T+40

	Dokumentace provedení stavby (PDPS) vč. výkazu výměr, rozpočtu, návrhu detailního harmonogramu realizace, výstupů ve formátu pro DTM
	T+40
	T+60



(1) Detailní zpřesněný harmonogram bude součástí výstupu z úvodní analýzy. Závazné milníky uvedené v tabulce je však nutno dodržet. Aktivity mohou a budou probíhat paralelně.
(2) Uchazeč může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb. 
(3) Maximální lhůty trvání nesmí uchazeč při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit.
(4) Uchazeč uvede závazný harmonogram ve své nabídce.

4. Vzor tabulky pro doplnění ceny

(1) Pro účel podání nabídky požaduje zadavatel po uchazeči následující minimální členění: 
	Popis
	Cena bez DPH
 v Kč
	Sazba DPH
	DPH
 v Kč
	Cena s DPH 
v Kč

	Analýza stávajících podkladů
	
	
	
	

	Geodetické práce
	
	
	
	

	Inženýrské sítě
	
	
	
	

	Dokumentace provedení stavby (PDPS) vč. výkazu výměr, rozpočtu, návrhu detailního harmonogramu realizace, výstupů ve formátu pro DTM
	
	 
	
	

	Celkem 
	
	
	
	



Přílohy:
1 . Příloha č. 4 (Aktuální stav) Strategie pro modernizaci a rozvoj telematických systémů 
	
	
	



