Smlouva o uzivani pozemku pro provedeni a umisténi stavby —
zarizeni

US/2106/CH/2025

kterou dne, mésice a roku nize uvedeného uzavteli ve smyslu zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku, ve znéni pozdé&jsich predpist, a § 25 odst. 6 pismeno d/ zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikaci, ve znéni pozd¢jsich predpisi
/dale jen tato smlouva/

1. Mésto Cheb
se sidlem: nameésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb
zastoupené: Ing. Janem Vrbou, starostou mésta
1CO: 00253979
bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., pobocka Cheb
¢.uctu: 528331/0100

jako opravnény /ddle jen opravnény ¢i ucastnik ¢i smluvni strana/
a

2. Karlovarsky kraj
se sidlem: Karlovy Vary Dvory, Zavodni 353/88, PSC: 360 01
1CO: 70891168
DIC: CZ70891168
zastoupeny svoji piispévkovou organizaci

Krajska sprava a idrzba silnic Karlovarského kraje, prispévkova
organizace

se sidlem: Sokolov, Chebska 282, PSC: 356 01

1CO: 70947023

DIC: CZ 70947023

zastoupena feditelem organizace Ing. Jitim Slachtou,

zapsana do obchodniho rejstiiku Krajského soudu v Plzni, oddil Pr, vlozka 114
ziizovaci listina ze dne 13.12.2001 /ddle jen zmocnenec/

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a. s., pobocka Karlovy Vary

¢islo uctu: 78-2496840247/0100

odpovédna osoba: Jitka Kolouchova, funkce: spravni inspektor

tel.: 602 449 891, email: kolouchova.jitka@ksusk.cz

jako povinny /ddle jen povinny ci ucastnik ¢i smluvni strana/

L
Preambule
1.1.

Povinny je vlastnikem nemovitosti, a to pozemkda p.¢. 2299/1, 2301/2 (11/214); 242/1, 2422/10,
2422/8, 2593/1 (11/606); 2695/3 (111/21320); 2416/1 (1112143); 2372/4 (111/2149) vSe v k. 0. Cheb.
Nemovitosti vySe uvedené jsou zapsany na LV ¢. 934 pro katastralni izemi Cheb, obec Cheb, okres
Cheb u Katastralniho afadu pro Karlovarsky kraj, Katastralni pracovisté Cheb. Zmocnénec vykonava
v souladu se zfizovaci listinou majetkovou spravu vyse uvedené nemovitosti — pozemku. /ddle jen
dotceny pozemek ¢i silnicni usek/.



1.2.

Oprévnény je investorem stavby (ulozeni vedeni VO a sloupt VO) a budoucim
provozovatelem zatizeni ,,Cheb, kFiZovatky — upgrade* (nazev stavby - zafizeni), na dotéeném
pozemku p.c. 2299/1, 2301/2 (11/214); 242/1, 2422/10, 2422/8, 2493/1 (11/606); 2695/3 (111/21320);
2416/1 (1112143); 2372/4 (111/2149) /dale jen stavba - zafizeni/. Rozsah stavby - zafizeni je vyznaCen
na prilozenych snimcich katastralni mapy (koordinacni situa¢ni vykresy — dil A+D), které jsou
ptilohou této smlouvy jako Ptiloha €. 1 -5 koordinaéni situacni vykres — dil A+D a tabulka.

II.
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je vyjadieni souhlasu povinného s umisténim stavby - zafizeni a
stanoveni podminek jejiho umisténi a uzivani dot¢eného pozemku - silni¢niho tseku opravnénym.

I11.

Souhlas s umisténim stavby - zarizeni a zmocnéni
3.1.
Povinny uzavienim této smlouvy vydava opravnénému s ou hla s s umisténim stavby a
provozem zafizeni na dotCeném pozemku pro Ucely vydani pfislusného rozhodnuti o umisténi a
povoleni stavby - zatizeni.

3.2.
K tomuto uc¢elu povinny zmociiuje opravnéného, aby predlozil tuto smlouvu jako vyjadieni
ucastnika ve spravnim fizeni o povoleni a umisténi stavby - zatizeni.

IV.
Podminky pro zfizeni stavby - zafizeni

Za podminek dale uvedenych vzniké opravnénému:
A) Pravo :
A.l. Umistit na dotéeném pozemku stavbu - zafizeni.

A2. Uzivat doteny pozemek pro umisténi stavby - zafizeni do doby pfedani a prevzeti
dotéeného pozemku silni¢niho useku po provedeni stavby - zatfizeni povinnému.

A3. Vstupovat (vjizdét) na nezbytn€¢ nutnou dobu na dotéeny pozemek za ucCelem
kontroly, opravy, udrzby, zajisténi provozu, likvidace stavby - zatizeni.

B) Povinnost:

B.1. Uvést na své naklady po dokonéeni stavby - zafizeni a pii realizaci prav, které
vyplyvaji z ustanoveni pismene A), odst. A.3. tohoto ¢lanku této smlouvy, dotéeny
pozemek do piivodniho stavu dle piislusnych technickych norem a za podminek
stanovenych povinnym.

B.2. Uhradit v plném rozsahu $kodu vzniklou pifi uZzivani dotc¢en¢ho pozemku, Skodu
zpusobenou tfetim osobam v rozsahu, v jakém ji byl témto osobam povinen uhradit
povinny, a naklady, které vzniknou povinnému pii uvedeni dotéeného pozemku do
puvodniho stavu a opravnény tak neucinil sam.



B.3. Predlozit povinnému nejdéle do 30-ti dni po ukonceni stavby geometricky plan
skute¢ného provedeni stavby - zatizeni.

B.4. Po dobu existence stavby - zafizeni uhradit povinnému v plném rozsahu skody vzniklé
na majetku povinného v disledku uzivani stavby - zafizeni.

B.5. Po pfedani dotéeného pozemku povinnému pfedem pisemné oznamit povinnému
kazdy planovany vstup (vjezd) a zplsob vstupu (vjezdu) na dotéeny pozemek pii
realizaci prév, které vyplyvaji z ustanoveni pismene A), odst. A.3. tohoto ¢lanku této
smlouvy, a to minimalné tfi dny pred vstupem (vjezdem), v piipadé
nepiedvidatelnych udalosti (havarie, porucha) nahlasit povinnému vstup (vjezd)
bezprosttedné po provedeni praci, maximalné do 3 pracovnich dni ode dne vstupu,
vstupovat na né€j a uzivat jej zpiisobem a v rozsahu schvaleném povinnym.

B.6. Uhradit do ptfevzeti dot¢eného pozemku pro realizaci stavby — zafizeni zalohu za
omezeni vlastnickych prav dle Sazebniku jednorazovych tihrad.

B.7. V ptipadé€ potieby tzv. piekladky stavby - zafizeni (oprava, idrzba télesa komunikace
na pfedmétném pozemku) provést tuto na svoje naklady v terminu stanoveném
povinnym, pfiemz pifi zasahu do majetku povinného se bude postupovat dle
ustanoveni pismene B), odst. B.2. tohoto ¢lanku této smlouvy. V piipadé prevodu
vlastnického prava ke stavbé - zafizeni je opravnény povinen zajistit prevod
povinnosti stanovené mu v tomto odstavci na nového majitele stavby - zafizeni.
V ptipadé, Ze tak opravnény neucini, zavazuje se opravneény zajistit prekladku stavby -
zafizeni na své naklady nebo uhradit povinnému veskeré naklady, které povinnému
vznikly s ptekladkou stavby - zafizeni.

B.8. Odstranit na své naklady na vyzvu povinného ve stanovené pfimétené 1hiité stavbu -
zatizeni v ptipadé ukonceni jejiho uzivani, funk¢nosti ¢i ztraty ucelu stavby - zafizeni,
stejn¢ tak pti poskozeni nebo ohrozeni dotéeného pozemku stavbou - zafizenim.
V ptipadé umisténi stavby - zafizeni v t€lese komunikace postupovat dle pfedchozi
véty. Pfi odstraiiovani stavby - zafizeni postupovat pfimétené dle ustanoveni pismene
B), odst. B.1. tohoto ¢lanku této smlouvy. Obdobné to plati, jestlize opravnény
provedl a umistil stavbu - zafizeni v rozporu s touto smlouvou a nezjednal napravu
ani pres vyzvu povinného ve stanovené primérené lhute.

V.
Cena
5.1
Za omezeni vlastnickych prav stavbou - zatizenim na dotéeném pozemku pfislusi povinnému
jednorazova finan¢ni ndhrada /ddle jen financni nahraday/.

5.2.

Pied zah4jenim realizace stavby — zatizeni sloZi opravnény na ucet povinného pod variabilnim
symbolem 21062025 zalohu na finan¢ni nahradu ve vysi 75 650,- K¢ bez DPH (slovy: sedmdesat pét
tisic Sest set padesat korun ¢eskych (bez DPH). K této finan¢ni nahradé bude pripo¢tena DPH ve
vyS$i dle platnych pravnich predpisi /ddle jen zdloha na financni nahradu/.

5.3.

Zaloha na finan¢ni nahradu se vypocita ze sazby 250,-- K¢ za pti¢ny protlak sil I1. a III. tf.
(celkem 242 bm), tj. 250,- x 242 = 60 500.- K&, ze sazby 120,- K& za bm podélny protlak sil II. t&.
(celkem 22 bm), tj. 120,- x 22 = 2 640.- K¢, ze sazby 60,- K¢ za bm podélny protlak sil III. tf. (celkem
31 bm), tj. 60,- x 31 = 1 860,- K&, ze sazby 600,- K& za m? za vykop pro star. a cil. jamu sil II. tf.
(celkem 9 m?), tj. 600,- x 9 = 5 400,- K& a ze sazby 500,- K& za m? za vykop pro star. a cil. jamu sil
IMI. tf. (celkem 10,5 m?), tj. 500,- x 10,5 = 5 250,- K&. Celkova uhrada ¢ini 75 650,- K¢&. Pocet




jednotek odpovida poctu jednotek uvedenych v projektové dokumentaci zpracované Ing. P. Kralem,
02/2025 — koordinac¢ni situacni vykres — dil A+D a tabulka. Sazebnik za omezeni vlastnickych prav
byl schvélen Radou Karlovarského kraje ¢islo RK 423/05/20 dne 11.05.2020.

5.4.

Vyuctovani skutecné financni ndhrady provede povinny do 30 dnl po pieddni a prevzeti
dotceného pozemku podle skutecného stavu zjisténého piedavacim protokolem. Popiipade v téze lThute
ode dne, kdy povinny po marném uplynuti lhity k pfedani pozemku zjisti jinym zplisobem, zZe
opravnény dokoncil umistnéni stavby - zafizeni.

VI
Ukon¢eni smlouvy
6.1.
Smluvni strany sjednaly moznost vypovédi této smlouvy s vypoveédni lhiitou 4 méesicti. Lhiita
zacina bézet prvniho dne mésice nasledujiciho po doruceni pisemné vypoveédi druhé strané.

6.2.

Opravnény mtze smlouvu vypovédet kdykoliv pfed zaplacenim zdlohy na finan¢ni nahradu.
Po zaplaceni zalohy na financni nahradu mize opravnény vypovédét tuto smlouvu pouze z téchto
divodl: stavbou - zafizenim (viz ¢lanek I., odst. 1.2. této smlouvy) nebude zasazen nebo omezen
dotceny pozemek, stavba - zafizeni nebude realizovana z rozhodnuti opravnéného a pfi skutecnostech
nastalych dle ¢lanku IV., pismeno B), odst. B.7. této smlouvy.

6.3.

V pripadé ukonceni této smlouvy vypotadaji smluvni strany do 30 dnd od ukonceni této
smlouvy svoje prava, predevS§im opravnény pireda dotéeny pozemek zpét povinnému, uhradi
povinnému piipadné Skody, povinny vrati zalohu v ptipad€, ze stavbou - zafizenim nebude zasazen
dotCeny pozemek nebo stavba - zatizeni nebude realizovana.

6.4.

Povinny mize od této smlouvy odstoupit také jestlize opravnény ani pies pisemnou vyzvu
povinného v pfiméfené 1hité v takové vyzve neuvede svou stavbu - zatizeni ¢i dotéeny pozemek do
souladu s touto smlouvou. Obdobné to plati pro pifipad, kdy opravnény provadi stavbu - zafizeni
v rozporu s touto smlouvou.

6.5.

V ptipadg, Ze opravnény do dvou let ode dne podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami
nezapocne s vystavbou stavby - zafizeni dle této smlouvy, tato smlouva pozbyva platnosti a u¢innosti.
Presahuje-li doba platnosti pravomocného stavebniho povoleni vydaného pfislusnym stavebnim
ufadem k vystavbé stavby - zafizeni dobu dvou let ode dne podpisu této smlouvy obéma smluvnimi
stranami, tato smlouva pozbyva platnosti a u¢innosti az uplynutim doby platnosti pravomocného
stavebniho povoleni vydaného pfisluSnym stavebnim Gfadem k vystavbé stavby - zafizeni.

VII.
Vécné bifemeno
(sluZebnost inZenyrské sité)

Po ukonceni vystavby stavby - zafizeni dle této smlouvy a po vydani pravomocného
kolauda¢niho rozhodnuti ke stavbé - zatizeni miize opravnény pozadat o uzavieni Smlouvy o ziizeni
sluZzebnosti inZenyrské sit¢ predloZzenim pisemné zadosti, spolu s navrhem Smlouvy o zfizeni
sluZzebnsoti inzenyrské sité. Formulai zadosti a vzor Smlouvy o zfizeni sluZzebnsoti inZzenyrské sité
obdrzel opravnény pii podpisu této smlouvy.



VIIL
DalSi ujednani

V piipadé, Ze nedojde k uzavieni Smlouvy o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité, jsou obé
smluvni strany nadale vazany pravy a povinnostmi uvedenymi v této smlouvé, a to na dobu neurcitou.

IX.
Zavérefna ujednani

9.1.
Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy plati i pro pravni ndstupce obou tcastniki této
smlouvy.

9.2.

Prevod prav a povinnosti smluvnich stran vyplyvajicich z této smlouvy pro ptipad zmény
vlastnictvi k dotéenym pozemkiim ¢i stavbé - zafizeni v obdobi pfed moznym vznikem vécného
bfemene bude realizovan uzavienim trojdohody za tucasti opravnéného, povinného a pravniho
nastupce ucastnika. Timto ustanovenim neni doteno ujednani obsazené v Clanku IV., pismene B),
odst. B.7. této smlouvy.

9.3.

Tato smlouva nenahrazuje smlouvu o technickych podminkach a poplatku za zvlastni uzivani
silnic uzaviranou na dobu trvani stavebnich praci na stavb¢ - zafizeni v souvislosti s ukladanim stavby
- zafizeni do dot¢enych pozemkd.

94.

Tato smlouva opravnéného nezbavuje ptipadné povinnosti zaplatit spravni poplatek na zakladé
zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozd¢jsich predpist, ve spojeni se zakonem
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikaci, ve znéni pozdéjsich piedpistl, zvlastni uzivani.

9.5.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné nebo
se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym nebo bude shledano neplatnym ¢i nevynutitelnym soudem ci
jinym pfisluSnym organem, tato neplatnost ¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ¢i
vynutitelnost ostatnich ustanoveni této smlouvy nebo jejich ¢asti. Smluvni strany se zavazuji neplatné
¢i nevynutitelné ustanoveni této smlouvy nahradit jinym ustanovenim, které bude sledovat stejny ucel.

9.6.

Smluvni strany se zavazuji vzdjemné se vcas a fadné informovat o vSech podstatnych
skute¢nostech, které mohou mit vliv na plnéni dle této smlouvy, a dale vyvinout potfebnou soucinnost
k plnéni této smlouvy.

9.7.
Nedilnou soucasti této smlouvy je Ptiloha ¢. 1-5 koordina¢ni situa¢ni vykres — dil A+D a
tabulka.

9.8.
Smlouva je vyhotovena ve form¢ elektronického originalu s elektronickymi podpisy
opravnénych osob smluvnich stran.

9.9.
Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami
na jedné listing.



9.10.
Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem uvefejnéni v
Registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

9.11.

Opravnény potvrzuje, ze se pred podpisem seznamil se Zasadami ochrany osobnich udajii
povinného, které jsou uvetejnény na strankach https://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.
Poskytnuti osobnich idaji opravnéného je pozadovéano z ditvodu, Ze jsou tyto nezbytné pro plnéni
zavazkl povinného, ptipadné jejich poskytnuti vyzaduje zakon.

9.12.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu piecetly, ze byla uzaviena po vzijemném
projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazn¢ a srozumitelng, nikoli v tisni a za
napadné nevyhodnych podminek.

9.13.
Tato smlouva byla sepsana na zékladé usneseni Rady mésta Chebu ¢islo 508/9/2025 bod 2.
ze dne 04.09.2025.

V Sokolove V Chebu
Povinny: Opréavnény:
Karlovarsky kraj Mésto Cheb

zastoupeny zmocnéncem
Krajskou spravou a udrzbou silnic
Karlovarského kraje, ptispévkovou organizaci Digitalné
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